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1. D-00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1. WSTĘP. 

1.1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych i towarzyszących w trakcie realizacji przedsięwzięcia 
„Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły 
PSP w Częstochowie.”. 
1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1.1. 
1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 
ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi dla zadania jak w pkt. 1.1. 
1.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
1.1.4.1. CHODNIK. 

Wyznaczony pas terenu, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.1.4.2. DROGA TYMCZASOWA (MONTAŻOWA). 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.1.4.3. DZIENNIK BUDOWY. 

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 
projektantem. 
1.1.4.4. INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU/INSPEKTOR NADZORU. 

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 
1.1.4.5. KIEROWNIK BUDOWY. 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 
1.1.4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. 

Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.1.4.7. KORYTO. 

Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.1.4.8. KSIĄŻKA OBMIARÓW. 

Akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.1.4.9. LABORATORIUM. 

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.1.4.10. MATERIAŁY. 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.1.4.11. NAWIERZCHNIA. 

Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu. 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 
bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą 
ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń 
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania 
nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

• Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca 
funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 
jednej lub dwóch warstw. 

• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, 
obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• Warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest 
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

• Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 
leżącej powyżej. 

• Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni. 

1.1.4.12. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOŚĆ. 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.1.4.13. PODŁOŻE NAWIERZCHNI. 

Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.1.4.14. PODŁOŻE ULEPSZONE NAWIERZCHNI. 

Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 
1.1.4.15. POLECENIE INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU/INSPEKTORA 

NADZORU. 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.1.4.16. PROJEKTANT. 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.1.4.17. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.1.4.18. ŚLEPY KOSZTORYS. 

Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.1.4.19. TEREN BUDOWY. 

Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 
terenu budowy. 
1.1.4.20. ZADANIE BUDOWLANE. 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 
funkcji techniczno-użytkowych. 
1.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 
przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
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współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i określoną w umowie 
ilość kompletów SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową 

dokumentację projektową oraz projektową dokumentację 
wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, 
którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 

1.1.5.4.1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe 
(„pod ruchem”). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego 
oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pieszych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.1.5.4.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu/Inspektorem nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 
dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

1.1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 
będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 
i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie na bieżąco 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik 
projektu/Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
1.1.5.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń 
nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
1.1.5.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.1.5.13. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są 
konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 
1.1.5.14. WYKOPALISKA. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle 
oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

1.2. MATERIAŁY. 

1.2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
1.2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 
odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia 
materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i 
miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót, 
bądź odtransportowane na miejsce wskazane przez Inspektora 
nadzoru. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
1.2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
Jeśli Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
1.2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.2.6. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
• Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie miał 

zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie miał wolny 
dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
robót, 

• jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do 
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia 
inspekcji i badań w tych miejscach. 

1.3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt 
jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 

1.4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczania kół pojazdów 
wyjeżdżających z terenu budowy na drogi publiczne. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
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wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

1.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
• część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
o sposób zapewnienia BHP, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

wykonania poszczególnych elementów robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru; 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

O zmianie zakresu programu może zadecydować Inspektor 
nadzoru. 
1.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik 
projektu/Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
1.6.3. POBIERANIE PRÓBEK. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
1.6.4. BADANIA I POMIARY. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.6.5. RAPORTY Z BADAŃ. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/ Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
1.6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA 

PROJEKTU/INSPEKTORA NADZORU. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 
jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru powinien pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
1.6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 
i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 

wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi 
nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
1.6.8. DOKUMENTY BUDOWY. 

1.6.8.1. DZIENNIK BUDOWY. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu 

zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania 

robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
1.6.8.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
1.6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.6.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 
punktach 1.6.8.1, 1.6.8.2, 1.6.8.3, następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
1.6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

1.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
1.7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
1.7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami lub danymi uzyskanymi z 
programów komputerowych wspomagających projektowanie 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

1.8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
1.8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru. 
1.8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT. 

1.8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
1.8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
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ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
1.8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

1.9.1. USTALENIA OGÓLNE. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
1.9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE D-00.00.00. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i 
wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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2. D-01.01.01A - POMIARY GEODEZYJNE. 

2.1. WSTĘP. 

2.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z pracami geodezyjnymi przy realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa 
nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w 
Częstochowie.”. 
2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 2.1.1. 
2.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie w terenie położenia 
projektowanych elementów zagospodarowania terenu. 

W zakres robót pomiarowych wchodzą: 
• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego 

punktów głównych i punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie osi ciągów komunikacyjnych, obrysów nawierzchni i 

innych elementów, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów 

roboczych), 
• ew. wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

2.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.2. MATERIAŁY. 

2.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Do stabilizacji punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych 
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 
0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 

2.3. SPRZĘT. 

2.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.3.2. SPRZĘT POMIAROWY 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych 
należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

2.4. TRANSPORT. 

2.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

2.4.2. TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić 
dowolnymi środkami transportu. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT. 

2.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
2.5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 
(lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inspektora. 

Punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
2.5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH. 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być 
zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi nie 
może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe 
(repery robocze) wzdłuż osi, a także przy każdym obiekcie 
inżynierskim. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery 
robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu i jego rzędnej. 
2.5.4. WYZNACZENIE OSI I OBRYSÓW NAWIERZCHNI ORAZ INNYCH 

OBIEKTÓW. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy 



D-01.01.01a - Pomiary geodezyjne. str. 12 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy. 

Do utrwalenia osi i obrysów w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt 2.2. 
2.5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie 
krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie 
granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i 
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować 
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 
przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

2.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
2.6.2. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem 
trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

2.7. OBMIAR ROBÓT. 

2.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
2.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest ha (hektar) obmierzonego terenu. 

2.8. ODBIÓR ROBÓT. 

2.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 
2.8.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

Odbiór robót związanych z pomiarami geodezyjnymi w terenie 
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi. 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

2.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
2.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena 1 ha wykonania robót obejmuje: 
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i obrysów oraz 

punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym 

wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie. 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

3) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych. 

4) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

5) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 
1978. 

6) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
GUGiK 1983. 

7) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 
GUGiK 1979. 

8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
9) Wytyczne techniczne G-3.1 
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3. D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU. 

3.1. WSTĘP. 

3.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania 
„Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły 
PSP w Częstochowie.”. 
3.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 3.1.1. 
3.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu oraz 
darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
3.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
3.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

3.2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

3.3. SPRZĘT. 

3.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.3.2. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU ORAZ DARNINY. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu 
należy stosować: równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do 
ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku 
transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny 
nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować: 
• noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 
• łopaty i szpadle. 

3.4. TRANSPORT. 

3.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
3.4.2. TRANSPORT HUMUSU I DARNINY. 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub 
spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka 
transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 

3.5. WYKONANIE ROBÓT. 

3.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach 
dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 
powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
3.5.2. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do 
późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 
Inspektora. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót 

(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej lub wskazanych przez Inspektora. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora, 
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca 
składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

3.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
3.6.2. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU LUB/I DARNINY. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 

3.7. OBMIAR ROBÓT. 

3.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
3.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy 
humusu oraz darniny. 

3.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

3.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
3.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem 

na odkład. 

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Nie występują. 
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4. D-01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

4.1. WSTĘP. 

4.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbiórką elementów zagospodarowania terenu w trakcie realizacji 
zadania „Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej 
Szkoły PSP w Częstochowie.”.  
4.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 4.1.1. 
4.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
• warstw nawierzchni, 
• krawężników, obrzeży i oporników, 
• chodników, 
• ogrodzeń, 
• elementów murowanych (fragmenty fundamentów). 
4.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
4.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

4.2. MATERIAŁY. 

4.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

4.3. SPRZĘT. 

4.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
4.3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, 
ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• żurawie samochodowe, 
• samochody ciężarowe, 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• frezarki nawierzchni, 
• koparki. 

4.4. TRANSPORT. 

4.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem 
transportu. 

4.5. WYKONANIE ROBÓT. 

4.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
4.5.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 

Roboty rozbiórkowe elementów zagospodarowania terenu 
obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor nadzoru może polecić 

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie 
w sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 
Inspektora nadzoru. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 
pod nawierzchnie należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem 
do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST D-02.00.01. 

Destrukt nawierzchni z betonu asfaltowego należy odwieźć na 
składowisko wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiał ten zostanie 
wykorzystany do utwardzenia dróg znajdujących się poza obszarem 
przedmiotowej inwestycji, będących w zarządzie Starostwa 
Powiatowego we Włoszczowie. 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

4.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
4.6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 
usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.01. 

4.7. OBMIAR ROBÓT. 

4.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
4.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów 
dróg i ogrodzeń jest: 
• dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
• dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, 

ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
• dla budynków drewnianych – m3 (metr sześcienny) 
• dla innych elementów: 
o betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
o prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

4.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

4.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
4.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

4.9.2.1. ROZBIÓRKA WARSTW NAWIERZCHNI: 

Składniki cenotwórcze: 
• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
• rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu 

ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
4.9.2.2. ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW, OBRZEŻY I OPORNIKÓW. 

Składniki cenotwórcze: 
• odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i 

oczyszczeniem, 
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
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• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
4.9.2.3. ROZBIÓRKA CHODNIKÓW. 

Składniki cenotwórcze: 
• ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych 

materiałów chodnikowych, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu 

ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

4.9.2.4. ROZBIÓRKA INNYCH ELEMENTÓW. 

Składniki cenotwórcze: 
• odkopanie fundamentów, ław, umocnień itp., 
• rozebranie elementów obiektu, 
• sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do 

uzyskania �� 	≥ 	1,00 wg BN-77/8931-12, 
• uporządkowanie terenu rozbiórki. 

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

4.10.1. NORMY. 

10) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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5. D-01.03.04B – ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY. 

5.1. WSTĘP. 

5.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem robót naprawczo-konserwacyjnych przy realizacji 
zadania „Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej 
Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
5.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
5.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
przypowierzchniowej regulacji pionowej oraz naprawy ewentualnych 
uszkodzeń studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, 
wpustów ulicznych), studzienek telekomunikacyjnych, studzienek 
elektroenergetycznych, zasuw wodociągowych oraz zaworów 
gazowych. 
5.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

5.1.4.1. STUDZIENKA KANALIZACYJNA. 

Urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 
prawidłowej eksploatacji kanału. 
5.1.4.2. STUDZIENKA REWIZYJNA (KONTROLNA). 

Urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji 
i przewietrzania. 
5.1.4.3. WPUST ULICZNY (WPUST ŚCIEKOWY, STUDZIENKA 

ŚCIEKOWA). 

Urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i 
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej. 
5.1.4.4. WŁAZ STUDZIENKI. 

Element żeliwny bądź betonowy przeznaczony do przykrycia 
podziemnych studzienek, umożliwiający dostęp do urządzeń sieci. 
5.1.4.5. KRATKA ŚCIEKOWA. 

Urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry 
do wpustu ulicznego. 
5.1.4.6. STUDZIENKA 

TELEKOMUNIKACYJNA/ELEKTROENERGETYCZNA. 

Urządzenie stanowiące część sieci, w którym realizowane są 
połączenia i lokalizowane dodatkowe wyposażenie tejże sieci. 
5.1.4.7. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
5.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

5.2. MATERIAŁY. 

5.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
5.2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ I 

EWENTUALNEJ NAPRAWY USZKODZONEJ STUDZIENKI. 

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki 
kanalizacyjnej należy użyć: 
• materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki 

otaczającej nawierzchni, nadające się do ponownego 
wbudowania, 

• materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego 
samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy. 

5.3. SPRZĘT. 

5.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

5.3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ 

USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ. 

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• piły tarczowej, 
• młota pneumatycznego, 
• sprężarki powietrza, 
• dźwigu samochodowego, 
• zagęszczarki wibracyjnej, 
• sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

5.4. TRANSPORT. 

5.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien 
odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-03.02.01, w przypadku 
materiałów do naprawy studzienki. 

5.5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

Roboty należy prowadzić po wykonaniu rozbiórki nawierzchni. 
5.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Rozpoznanie polega na: 
• ustaleniu sposobu deformacji studzienki/zaworu/zasuwy, 
• rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych 

elementów urządzenia, 
• ustaleniu rzędnej górnej powierzchni przykrycia 

studzienki/zaworu/zasuwy na podstawie dokumentacji 
projektowej. 

5.5.3. WYKONANIE REGULACJI STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ/ 

TELEKOMUNIKACYJNEJ/ELEKTROENERGETYCZNEJ. 

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji  studzienki obejmuje: 
• zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu) urządzenia podziemnego, 
• rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części 

żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych 
itp.), 

• zebranie i odwiezienie lub odrzucenie gruzu na miejsce 
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału 
przydatnego do dalszych robót, 

• szczegółowe rozpoznanie ewentualnego uszkodzenia i podjęcie 
końcowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejących 
materiałów, 

• sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej 
części studzienki (np. nasady wpustu, komina włazowego) z ew. 
uzupełnieniem ubytków, 

• w przypadku niewielkiej różnicy poziomu istniejącego w stosunku 
do projektowanego - poziomowanie górnej części komina 
włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-
piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych - wykonanie 
deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do 
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, 
pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 

• osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z 
wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. 
wyrównaniem zaprawą cementową. 
W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z 

uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, 
elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy 
określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej 
specyfikacji technicznej. 
5.5.4. WYKONANIE REGULACJI ZAWORU/ZASUWY 

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji  zaworu/zasuwy 
obejmuje: 
• demontaż studzienki zaworowej, 
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• demontaż bądź regulację przedłużenia, 
• montaż nowej studzienki zaworowej na uprzednio wykonanej 

podbudowie, 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
5.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

• sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i 
prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
5.6.3. 6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy 
wykonać w czasie robót podaje poniższa tablica. 

Tab. 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Roboty rozbiórkowe 1 raz Akceptacja 
nieuszkodzonych 

materiałów 
2 Szczegółowe rozpoznanie 

uszkodzenia i decyzja o 
sposobie naprawy 

1 raz Akceptacja Inspektora 
Nadzoru 

3 Regulacja 
studzienki/zaworu/zasuwy 

Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

4 Położenie 
studzienki/podmurowania i 

kraty w stosunku do 
otaczającej nawierzchni 

(po wykonaniu 
nawierzchni ujętych 

odrębnymi specyfikacjami) 

1 raz Kratka ściekowa ok. 0,5 
cm poniżej, właz 

studzienki - w poziomie 
nawierzchni 

Podmurowanie kraty ok 4 
zm powyżej poziomu 

projektowanej nawierzchni 
5.6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
• poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego 

do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego spływ 
powierzchniowy wód. 

5.7. OBMIAR ROBÓT. 

5.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
5.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest 1 obiekt regulowanej 
studzienki/zaworu/zasuwy. 

5.8. ODBIÓR ROBÓT. 

5.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
5.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty rozbiórkowe, 
• regulacja studzienki/zaworu/zasuwy. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

5.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
5.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• roboty rozbiórkowe, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie regulacji studzienki/zaworu/zasuwy, 
• odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na 

składowisko, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej 

specyfikacji technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Brak. 
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6. D-02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.1. WSTĘP. 

6.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 
ramach realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni utwardzonych na 
terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
6.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 6.1.1. 
6.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 
• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
6.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

6.1.4.1. BUDOWLA ZIEMNA. 

Budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z 
gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 
6.1.4.2. WYSOKOŚĆ NASYPU LUB GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU. 

Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi nasypu lub wykopu. 
6.1.4.3. WYKOP PŁYTKI. 

Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
6.1.4.4. WYKOP ŚREDNI. 

Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
6.1.4.5. WYKOP GŁĘBOKI. 

Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
6.1.4.6. BAGNO. 

Grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, 
charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod 
obciążeniem. 
6.1.4.7. GRUNT NIESKALISTY. 

Każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
6.1.4.8. UKOP. 

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w 
obrębie obszaru robót. 
6.1.4.9. DOKOP. 

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone 
poza obszarem robót. 
6.1.4.10. ODKŁAD. 

Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych 
do budowy oraz innych prac związanych z zagospodarowaniem terenu. 
6.1.4.11. WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA GRUNTU. 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

�� =
	


	
�
 

gdzie: 
	
 - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, 

zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
	
� - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 

przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
6.1.4.12. WSKAŹNIK RÓŻNOZIARNISTOŚCI. 

Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

� =
�
�

���
 

gdzie: 
�
� - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, 

(mm), 
��� - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, 

(mm). 

6.1.4.13. WSKAŹNIK ODKSZTAŁCENIA GRUNTU. 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

�� =
��

��
 

gdzie: 
�� - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym 

obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 
�� - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym 

obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 
6.1.4.14. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
6.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

6.2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

6.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
6.2.2. PODZIAŁ GRUNTÓW. 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje PN-S-
02205:1998. 
6.2.3. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 
nasypów. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie 
będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora. 

6.3. SPRZĘT. 

6.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
6.3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, 

młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów 
(spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji 
itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

6.4. TRANSPORT. 

6.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
6.4.2. TRANSPORT GRUNTÓW. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien 
być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu 
odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.  
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6.5. WYKONANIE ROBÓT. 

6.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
6.5.2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW I NASYPÓW. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi 
projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
6.5.3. ODWODNIENIA PASA ROBÓT ZIEMNYCH. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy 
systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
6.5.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% 
w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć 
w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić 
poza teren pasa robót ziemnych. 

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH. 

6.6.2.1. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli 
zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z 
dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.6.2.2. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania 
robót określono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01. 
6.6.3. BADANIA DO ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO. 

6.6.3.1. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-
12 powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika 
zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998. 
6.6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały 
nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać 
wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 
drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6.7. OBMIAR ROBÓT. 

6.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
6.7.2. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH. 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych 
robót ziemnych. 

6.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-
02.01.01, pkt 9. 

6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

6.10.1. NORMY. 

11) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. 
Podział i opis gruntów. 

12) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
13) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności 

biernej. 
14) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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7. D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH. 

7.1. WSTĘP. 

7.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadania „Przebudowa 
nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w 
Częstochowie.”. 
7.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 7.1.1. 
7.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych. 
7.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 
1.4. 
7.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 1.5. 

7.2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, 
który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Grunt powinien 
charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni 
zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić 
do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 

7.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w 
SST D-02.00.01 pkt. 3. 

7.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w 
SST D-02.00.01 pkt 4. 

7.5. WYKONANIE ROBÓT. 

7.5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT. 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, 
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby 
grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były 
odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inspektora. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile 
Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy 
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
7.5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA I NOŚNOŚCI GRUNTU. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is), powinno wynosić [według schematu: 
warstwa górna do 20 cm (warstwa od 20 do 50 cm)]: 1,00 (0,97). 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie 
spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 
powyżej. 

Jeżeli podane wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w 
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu 
na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 
7.5.3. RUCH BUDOWLANY. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile 
grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych 
jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu 
dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 

7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 6. 
7.6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie stateczności skarp, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań 

określonych w pkt. 5.2. 

7.7. OBMIAR ROBÓT. 

7.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego 
wykopu. 

7.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

7.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
02.00.01 pkt 9. 
7.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych 
obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 

obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 
przewiezienie i wyładunek, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
• zagęszczenie powierzchni wykopu,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 

w specyfikacji technicznej, 
• rozplantowanie urobku na odkładzie,  
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• rekultywację terenu. 

7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01. 
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8. D-02.03.01 – WYKONANIE NASYPÓW. 

8.1. WSTĘP. 

8.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów w 
ramach realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni utwardzonych na 
terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
8.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
8.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych, w szczególności obejmują wykonanie 
nasypów.  
8.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 
1.4. 
8.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 1.5. 

8.2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

8.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2. 
8.2.2. GRUNTY I MATERIAŁY DO NASYPÓW. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny 
spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998. 

8.3. SPRZĘT. 

8.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w 
SST D-02.00.01 pkt 3. 
8.3.2. DOBÓR SPRZĘTU ZAGĘSZCZAJĄCEGO. 

Dobór sprzętu należy wykonać z zachowaniem zasad podanych 
w „Wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie 
drogowym”, IBDiM, Warszawa 2002. Sprzęt do zagęszczania powinien 
być zatwierdzony przez Inspektora. 

Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze 
warstwy należy zagęszczać statycznie. 

8.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
02.00.01 pkt 4. 

8.5. WYKONANIE ROBÓT. 

8.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
8.5.2. UKOP I DOKOP. 

8.5.2.1. MIEJSCE UKOPU LUB DOKOPU. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w 
dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub 
przez Inspektora. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, 
musi być ono zaakceptowane przez Inspektora. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby 
zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych 
odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się 
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt 
poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
8.5.2.2. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT W UKOPIE I DOKOPIE. 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się 
dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego 
gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 
Inspektora. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu 
powinna być dostosowana do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być 
odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego 

do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 
grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu 
ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora. Roboty te będą 
włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko 
wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i 
zostało potwierdzone przez Inspektora. 

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku 
możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy 
odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać 
stateczności zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być 
tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie 
i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej 
dokumentacji projektowej. 
8.5.3. WYKONANIE NASYPÓW. 

8.5.3.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W OBRĘBIE PODSTAWY NASYPU. 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego 
podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 
Wycięcie stopni w zboczu. 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu 
jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się 
nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 
Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia 
gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do 
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Minimalne wartości wskaźnika 
zagęszczenia podłoża wynoszą: 
• 1,00 (0,97 na gł. ponad 2,00 m) – dla dróg klasy A i S; 
• 0,97 – dla pozostałych dróg o kategorii ruchu KR3-KR6; 
• 0,95 – dla dróg o kategorii ruchu KR1-KR2. 

W razie potrzeby Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli podane minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia nie 
mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża 
nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 
zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3. 
Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów. 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej 
gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu 
powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co 
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 
8.5.3.2. WYBÓR GRUNTÓW I MATERIAŁÓW DO WYKONANIA 

NASYPÓW. 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być 
dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2. 
8.5.3.3. ZASADY WYKONANIA NASYPÓW. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju 

poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji 
projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez Inspektora. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 
osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
• Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów 

przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 
wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

• Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio 
dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 
zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

• Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w 
oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, 
a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
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• Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, 
a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤

10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy 
nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być 
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 

• Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu 
nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, 
to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, 
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego 
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w 
gruncie tworzącym nasyp. 

• Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy 
wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich właściwościach, Inspektor może wyrazić zgodę 
na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku 
jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności 
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na 
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

• Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach 
zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m 
powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego. 

• Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod 
popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać z gruntu lub 
materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni 
warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% 
według poz. d). 

• Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być 
bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor może dopuścić 
czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych 
odpadów przemysłowych. 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub 
gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno odbywać się 
według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone 
inaczej w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora: 
• wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub 

gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 
wolnych przestrzeni. Każdą rozłożoną warstwę materiałów 
gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy 
przykryć warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) 
drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania 
(najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie 
między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów 
można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są 
miękkie. 

• wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub 
gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 
wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane według tej 
metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. 
Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem 
oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą 
żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, 
zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i 
spełniających warunek: 
4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% 

i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu (mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału 

gruboziarnistego (mm). 
Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej 

niż 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu. 
• Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu 

nasypów z gruntów kamienistych. Rolę warstw oddzielających 

mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia 
przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę 
techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W 
szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość 
mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez 
ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości 
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 

Wykonanie nasypów nad przepustami. 
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z 

obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych 
warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych 
poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) 
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku 
podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   uwzględnić 
wymagania określone w pkt. 0. 
Poszerzenie nasypu. 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego 
skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni 
stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem 
skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku 
dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych 
właściwościach lub w różnym czasie. 
Wykonywanie nasypów w okresie deszczów. 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 
przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać 
następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub 
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 
hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 
zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po 
zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pkt. 0. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej 
warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego 
uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to może on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
Wykonywanie nasypów w okresie mrozów. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy 
której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych 
lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno 
być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z 
powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy 
jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych 
warstw. 
8.5.3.4. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU. 

Ogólne zasady zagęszczania gruntu. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna 

być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego 
rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi 
nasypu w kierunku jego osi. 
Grubość warstwy. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść 
maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla 
każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych 
gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania 
podano w pkcie 3. 
Wilgotność gruntu. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
• w gruntach niespoistych: ±2 % 
• w gruntach mało i średnio spoistych: +0 %, −2 % 
• w mieszaninach popiołowo-żużlowych: +2%, −4 % 
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Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać 
laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pkt. 8.6.3.2 i 8.6.3.3. 
Wymagania dotyczące zagęszczania. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, 
zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-
02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według 
BN-77/8931-12. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według 
normy BN-77/8931-12, powinien, w zależności od głębokości od 
poziomu gruntu, na całej szerokości korpusu spełniać poniższe 
wymagania: 
• dla dróg pozostałych KR3-KR6: 1,00 (0,0 – 1,2 m); 0,97 (< 1,2 m); 
• dla dróg pozostałych KR1-KR2: 1,00 (0,0 – 0,2 m); 0,97 (0,2 – 1,2 

m); 0,95 (< 1,2 m). 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia 

gruntów dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, 
przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie 
z normą PN-S-02205:1998. 

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
• dla żwirów, pospółek i piasków 
• 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
• 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
• dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu 

(pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0, 
• dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek 

gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin 
piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

• dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
• dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań 

poligonowych. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie 

jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i 
wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie 
próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Próbne zagęszczenie. 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o 
minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być wykonane na terenie 
oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami 
o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy 
układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, 
że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego 
sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa 
optymalnej z tolerancją podaną w pkt. 0. Grunt ułożony na poletku 
według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a 
po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki 
zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod 
pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu 
w warunkach terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej 
w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie 
wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie 
porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami 
podanymi w pkt. 0 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną 
liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
8.5.4. ODKŁADY. 

8.5.4.1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ODKŁADÓW. 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z 
gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie 
wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, 
jeżeli: 
• stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów 

przewidzianych do wbudowania, 

• są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w 
innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, 

• ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie 
uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej 

przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w 
dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inspektora. 
8.5.4.2. LOKALIZACJA ODKŁADU. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych 
do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w razie 
możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. 
Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania 
gruntów oraz wskazówkami Inspektora. 

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w 
sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji 
projektowej lub przez Inspektora. Jeżeli miejsce odkładu zostało 
wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 
Inspektora. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 
właściciela terenu. 

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy 
przebiegającego w wykopie, to: 
• odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie 

poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odległość podnóża 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
o nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
o nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

• przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak 
mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej strony 
wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

• przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, 
odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, 

• na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, 
odkład należy wykonać od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub 

niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę 
na jego koszt, według wskazań Inspektora. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych 
uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie 
uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
8.5.4.3. ZASADY WYKONANIA ODKŁADÓW. 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, 
pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jeżeli 
nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie 
PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w 
pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku 
korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny być obsiane 
trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki 
rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład 
powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne 
przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub 
przez Inspektora. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien 
upewnić się, że spełnione są warunki określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli 
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania 
nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 
Wykonawcę. 

8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

8.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 6. 
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8.6.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA UKOPU I DOKOPU 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 8.5.2 niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 
należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
• zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji 

projektowej i SST, 
• zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
• odwodnienia, 
• zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu 

eksploatacji ukopu. 
8.6.3. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA NASYPÓW. 

8.6.3.1. RODZAJE BADAŃ I POMIARÓW. 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 

nasypu, 
• badania zagęszczenia nasypu, 
• pomiary kształtu nasypu. 
• odwodnienie nasypu 
8.6.3.2. BADANIA PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO BUDOWY NASYPÓW. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być 
przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej 
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu 
należy określić następujące właściwości: 
• skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 
• zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
• wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową 

szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988, 
• granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
• kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
• wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 
8.6.3.3. BADANIA KONTROLNE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA 

POSZCZEGÓLNYCH WARSTW NASYPU. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych 
warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach 

w nasypie, 
• odwodnienia każdej warstwy, 
• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; 

badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 
m2 warstwy, 

• nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
• przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w 

okresie deszczów i mrozów. 
8.6.3.4. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA NASYPU ORAZ PODŁOŻA 

NASYPU. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega 
na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształcenia. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów 
odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
• jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku 

określenia wartości Is, 
• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku 

określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien 

wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia 

konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy. 
8.6.3.5. POMIARY KSZTAŁTU NASYPU. 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
• prawidłowości wykonania skarp, 
• szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na 
skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i 
dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST oraz w pkt. 8.5.3 niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu 
szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu 
z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, 
określonych w dokumentacji projektowej. 
8.6.3.6. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ODKŁADU. 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
• odpowiednie wbudowanie gruntu, 
• właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

8.7. OBMIAR ROBÓT. 

8.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
8.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach 

sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej 
objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych 
do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na 
podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom 
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 

Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na 
podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów,  powiększonej o 
objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia 
gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 8.5.4. 

8.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
02.00.01 pkt 9. 
8.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 
• pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i 

załadunek na środki transportowe, 
• transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
• zagęszczenie gruntu, 
• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
• rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
• odwodnienie terenu robót, 
• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich 

rozebranie, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji technicznej. 

8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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9. D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. 

9.1. WSTĘP. 

9.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego w trakcie realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni 
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
9.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 9.1.1. 
9.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego 
do ułożenia konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych, dróg 
wewnętrznych, placów i parkingów. 
9.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
9.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

9.2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

9.3. SPRZĘT. 

9.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
9.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania 
podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym 

lemieszem; Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i 
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich 
koryt), 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu 

na właściwości gruntu podłoża. 

9.4. TRANSPORT. 

9.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

9.5. WYKONANIE ROBÓT. 

9.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
9.5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
9.5.3. WYKONANIE KORYTA. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i 
profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w charakterystycznych punktach 
przekrojów poprzecznych nawierzchni lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować 
do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie 
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 
przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inspektora. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z 
zasadami określonymi w pkt 5.4. 
9.5.4. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być 
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 
1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki, bądź inny 
sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
poniżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. 

Wartości wskaźnika zagęszczenia: warstwa na głębokości 0,2-
0,5 m – 1,00; poniżej 0,5 m – 0,97. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
9.5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I 

ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 
utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie 
zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
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9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

9.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
9.6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

9.6.2.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia zostanie ustalona przez Inspektora 
nadzoru. 
9.6.2.2. SZEROKOŚĆ KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA). 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
9.6.2.3. RÓWNOŚĆ KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA). 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy 
mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
9.6.2.4. SPADKI POPRZECZNE. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
9.6.2.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 
wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 
9.6.2.6. ZAGĘSZCZENIE KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA). 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 
określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1,00. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-
06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
9.6.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 

KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA). 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

9.7. OBMIAR ROBÓT. 

9.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
9.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i 
odebranego koryta. 

9.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i 

odwiezienie na odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 
w specyfikacji technicznej. 

9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.10.1. NORMY. 

15) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
16) PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
17) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 

18) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

19) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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10. D-04.02.01 - WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 

10.1. WSTĘP. 

10.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach 
realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”.  
10.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 10.1.1. 
10.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i 
odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej. 
10.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
10.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

10.2. MATERIAŁY. 

10.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania 
i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
10.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw 
odsączających i odcinających są piaski. 
10.2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA. 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać następujące warunki: 
• szczelności, określony zależnością: 

���

���
≤ 5 

gdzie: 
��� - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy 

odcinającej lub odsączającej 
���   - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu 

podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw 

odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa 
ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
• zagęszczalności, określony zależnością: 

� =
�
�

���
≥ 5 

gdzie: 
� - wskaźnik różnoziarnistości, 
�
� - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa 

tworzącego warstwę odcinającą, 
��� - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa 

tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających 

i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla 
gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw 
odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-
B-11111, dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11112. 
10.2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

10.2.4.1. SKŁADOWANIE KRUSZYWA 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy 
odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
10.2.4.2. SKŁADOWANIE GEOWŁÓKNIN. 

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub 
odcinającą należy przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.3 
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

10.3. SPRZĘT. 

10.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
10.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub 
odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
• równiarek, 
• walców statycznych, 
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

10.4. TRANSPORT 

10.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
10.4.2. TRANSPORT KRUSZYWA. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
10.4.3. TRANSPORT GEOWŁÓKNIN. 

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu pod warunkiem: 
• opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
• zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w 

czasie przewozu, 
• ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym 

ogrzaniem, 
• niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz 

przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający 

jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy 
odsączającej lub odcinającej. 

10.5. WYKONANIE ROBÓT. 

10.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
10.5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST 
D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w 
sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 
10.5.3. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie 
warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to 
wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Inspektora warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa 
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
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Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej 
lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy 
rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, 
w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i 
odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę 
odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszać. 
10.5.4. UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ. 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed 
ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów 
koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 
obciąża Wykonawcę robót. 

10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

10.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
10.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i 
odsączającej powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
10.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

10.6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej 
ustali Inspektor nadzoru. 
10.6.3.2. SZEROKOŚĆ WARSTWY. 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
10.6.3.3. RÓWNOŚĆ WARSTWY. 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy 
mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4-
metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
10.6.3.4. SPADKI POPRZECZNE. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 
prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

10.6.3.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
10.6.3.6. GRUBOŚĆ WARSTWY. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w 
dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana 
w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości 
Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na 
głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu 
tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
10.6.3.7. ZAGĘSZCZENIE WARSTWY. 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, 
określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się 
porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać 
według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
10.6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione 
przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

10.7. OBMIAR ROBÓT. 

10.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
10.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy 
odcinającej i odsączającej. 

10.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

10.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z 
kruszywa obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu 

warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 

10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.10.1. NORMY. 

20) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
21) PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
22) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
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23) PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 

24) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

25) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 

26) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

27) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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11. D-04.04.04 - PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO. 

11.1. WSTĘP. 

11.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego w ramach zadania 
„Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły 
PSP w Częstochowie.”. 
11.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 11.1.1. 
11.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia 
kamiennego. 

Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
• podbudowę pomocniczą, 
• podbudowę zasadniczą. 
11.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

11.1.4.1. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO. 

Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 
warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
11.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
11.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

11.2. MATERIAŁY. 

11.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
11.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z 
tłucznia, wg PN-S-96023, są: 
• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
• woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
11.2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYW. 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje 
kruszywa, według PN-B-11112: 
• tłuczeń od 0 mm do 31,5 mm, 
• kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
• kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inspektor może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje 
kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023, dla których 
wymagania zostaną określone w SST. 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-
B-11112, określonymi dla klasy co najmniej II. 
11.2.4. WODA. 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania 
podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych 
wymagań. 

11.3. SPRZĘT. 

11.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
11.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia 
kamiennego powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
• rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
• walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
• walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do 

klinowania kruszywa grubego klińcem, 

• wibratorów płytowych do zagęszczania kruszywa, 
• szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
• walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego 

dogęszczenia, 
• przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do 

rozpryskiwania wody. 

11.4. TRANSPORT. 

11.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
11.4.2. TRANSPORT KRUSZYWA. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

11.5. WYKONANIE ROBÓT. 

11.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
11.5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania 
określone w dokumentacji projektowej i stosownych SST. 
11.5.3. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA. 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być 
po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych 
ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości 
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma 
przejściami walca statycznego. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po 
przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w 
równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym 
co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego 
kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie 
warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa 
drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć 
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały 
nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem 
statycznym gładkim. 
11.5.4. UTRZYMANIE PODBUDOWY. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

11.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
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11.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji. 
11.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

11.6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Badania należy przeprowadzać w następującym zakresie: 
• uziarnienie kruszyw; zawartość zanieczyszczeń obcych 

w kruszywie oraz zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie – 
2 razy na każde 600 m2 podbudowy; 

• ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność 
kruszywa na działanie mrozu, zawartość zanieczyszczeń 
organicznych – minimum 1 raz na 5000 m2 podbudowy. 

11.6.3.2. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, 
przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inspektorowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich 
właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na 
polecenie Inspektora. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane 
przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora. 
11.6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NOŚNOŚCI I CECH GEOMETRYCZNYCH 

PODBUDOWY. 

11.6.4.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES POMIARÓW. 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów ustali Inspektor nadzoru. 
11.6.4.2. SZEROKOŚĆ PODBUDOWY. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna 
być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm 
lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
11.6.4.3. RÓWNOŚĆ PODBUDOWY. 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 
lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11]. Nierówności 
poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej 
i 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
11.6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
11.6.4.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODBUDOWY. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
11.6.4.6. GRUBOŚĆ PODBUDOWY. 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości 
projektowanej o więcej niż: 
• dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
• dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
11.6.4.7. NOŚNOŚĆ PODBUDOWY. 

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-
64/8931-02 [10]. 
11.6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 

PODBUDOWY. 

11.6.5.1. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY. 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe 
odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, 
powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i 
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 
11.6.5.2. NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 
Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
11.6.5.3. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY. 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to 
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 
wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy 
tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

11.7. OBMIAR ROBÓT. 

11.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
11.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
podbudowy z tłucznia kamiennego. 

11.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

11.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

11.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
11.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie kruszywa, 
• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych 

w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

11.10.1. NORMY. 

28) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń obcych 

29) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
składu ziarnowego 

30) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
kształtu ziarn 

31) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasiąkliwości 

32) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

33) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych 

34) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

35) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 

36) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
tłucznia kamiennego 

37) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 

38) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 
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12. D-05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. 

12.1. WSTĘP. 

12.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w trakcie 
realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
12.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
12.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej. 
12.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

12.1.4.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA. 

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
12.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
12.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

12.2. MATERIAŁY. 

12.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
12.2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA – WYMAGANIA. 

12.2.2.1. APROBATA TECHNICZNA. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
12.2.2.2. KSZTAŁT, WYMIARY I KOLOR KOSTKI BRUKOWEJ. 

Należy stosować materiał o kształcie, kolorze oraz wymiarach 
podanych w dokumentacji projektowej. 
12.2.2.3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE. 

Pod względem wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności, 
ścieralności, nasiąkliwości, odporności na poślizg oraz dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów nominalnych, kostka brukowa musi odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1338:2005. 
12.2.3. MATERIAŁY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH. 

Materiały do produkcji kostki betonowej muszą spełniać wymogi 
PN-EN 1338:2005. 
12.2.3.1. CEMENT. 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, 
bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie 
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701. 
12.2.3.2. KRUSZYWO. 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające 
wymaganiom PN-B-06712. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie 
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
12.2.3.3. WODA. 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych 
kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
12.2.3.4. DODATKI. 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci 
plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. 
Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

12.3. SPRZĘT. 

12.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
12.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się 
ręcznie. Dopuszcza się układanie kostki z wykorzystaniem 
mechanicznych układarek. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne 
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

12.4. TRANSPORT. 

12.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
12.4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są 
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, 
kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na 
paletach transportowych producenta. 

12.5. WYKONANIE ROBÓT. 

12.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
12.5.2. PODŁOŻE. 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych należy wykonać według ustaleń dokumentacji projektowych i 
stosownych SST. 
12.5.3. PODBUDOWA. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie 
nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami 
określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
12.5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI. 

Obramowanie nawierzchni należy wykonać przy pomocy 
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, których sposób 
układania określają stosowne SST. 
12.5.5. PODSYPKA. 

Materiał na podsypkę należy dobrać zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie innego materiału wymaga przedstawienia 
dokumentów dopuszczających materiał do użytku oraz uzyskania zgody 
Inspektora nadzoru. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
12.5.6. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK 

BRUKOWYCH. 

Wzór układania kostki brukowej podano w dokumentacji 
projektowej. Jeżeli podane dane nie są wystarczający, należy uzgodnić 
szczegółowe rozwiązania z Inspektorem nadzoru. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 
cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
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krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 
wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i 
zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem 
nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

12.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
12.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, 
czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać 
od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca 
się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni 
kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza 
wyrób w zakresie wymagań podanych niniejszej SST i wyniki badań 
przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
12.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

12.6.3.1. SPRAWDZENIE PODŁOŻA I PODBUDOWY. 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich 
zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
12.6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych 
spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową oraz pkt. 5 niniejszej SST. 
12.6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5 niniejszej SST: 
• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest 

zachowany. 
12.6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI. 

12.6.4.1. NIERÓWNOŚCI PODŁUŻNE. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
12.6.4.2. SPADKI POPRZECZNE. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
12.6.4.3. NIWELETA NAWIERZCHNI. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
12.6.4.4. SZEROKOŚĆ NAWIERZCHNI. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
12.6.4.5. GRUBOŚĆ PODSYPKI. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
12.6.5. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW. 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z 
kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w 
pkt 12.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 

12.7. OBMIAR ROBÓT. 

12.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
12.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

12.8. ODBIÓR ROBÓT. 

12.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
12.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

12.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

12.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
12.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

12.10.1. NORMY. 

39) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na 
tarczy Boehmego 

40) PN-B-06250 Beton zwykły 
41) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
42) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
43) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
44) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża 

45) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego 

46) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

47) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i 
metody badań 
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13. D-08.01.01 - KRAWĘŻNIKI BETONOWE. 

13.1. WSTĘP. 

13.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem krawężników betonowych przy realizacji zadania 
„Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły 
PSP w Częstochowie.”. 
13.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
13.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników: 
• betonowych na ławie betonowej z oporem. 
13.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

13.1.4.1. KRAWĘŻNIKI BETONOWE. 

Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
13.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
13.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

13.2. MATERIAŁY. 

13.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
13.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi są: 
• krawężniki betonowe, 
• piasek na podsypkę i do zapraw, 
• cement do podsypki i zapraw, 
• woda, 
• materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
13.2.3. KRAWĘŻNIKI BETONOWE – KLASYFIKACJA. 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
Należy stosować krawężniki gatunku 1. Typ, rodzaj oraz wymiary 

należy ustalić na podstawie dokumentacji projektowej. 
13.2.4. KRAWĘŻNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE. 

13.2.4.1. KSZTAŁT I WYMIARY. 

Kształt krawężników betonowych powinien spełniać wymagania 
norm podanych w pkt. 10.1. 
13.2.4.2. DOPUSZCZALNE WADY I USZKODZENIA. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi 
elementów nie mogą przekroczyć wartości podanych w BN-80/6775-
03/01. 
13.2.4.3. SKŁADOWANIE. 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na 
składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek 
i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 
cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
13.2.4.4. BETON I JEGO SKŁADNIKI. 

13.2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników. 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-

1, klasy C20/25 i C25/30. W przypadku wykonywania krawężników 
dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 
wykonana z betonu klasy C25/30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować 
się: 
• nasiąkliwością, poniżej 4%, 
• ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla 

gatunku 2: 4 mm, 

• mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-
06250 [2]. 

13.2.4.4.2. Cement. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

13.2.4.4.3. Kruszywo. 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 
asortymentów, gatunków i marek. 
13.2.4.4.4. Woda. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-
B-32250. 
13.2.5. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO ZAPRAW. 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-
B-32250. 
13.2.5.1. MATERIAŁY NA ŁAWY. 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy 
C12/15 lub C8/10, wg PN-EN 206-1, którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
13.2.6. MASA ZALEWOWA. 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na 
gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub 
aprobaty technicznej. 

13.3. SPRZĘT. 

13.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
13.3.2. SPRZĘT. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania 

podsypki cementowo-piaskowej, 
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

13.4. TRANSPORT. 

13.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
13.4.2. TRANSPORT KRAWĘŻNIKÓW. 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych 
w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 
tej warstwy. 
13.4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych 
z BN-88/6731-08. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki 
drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
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13.5. WYKONANIE ROBÓT. 

13.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
13.5.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY. 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 

uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę 

powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
13.5.3. WYKONANIE ŁAW. 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
13.5.3.1. ŁAWA BETONOWA. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez 
szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
13.5.4. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH. 

13.5.4.1. ZASADY USTAWIANIA KRAWĘŻNIKÓW. 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) 
powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być 
po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
13.5.4.2. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW NA ŁAWIE BETONOWEJ. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na 
podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 
do 5 cm po zagęszczeniu. 
13.5.4.3. WYPEŁNIANIE SPOIN. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i 
zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury 
krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

13.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

13.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
13.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

13.6.2.1. BADANIA KRAWĘŻNIKÓW. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników 
betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do 
akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 
przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
13.6.2.2. BADANIA POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu 
krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

13.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

13.6.3.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD ŁAWĘ. 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na 
dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie 
podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
13.6.3.2. SPRAWDZENIE ŁAW. 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
13.6.3.2.1. Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z 

dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z 

projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 
cm na każde 100 m ławy. 
13.6.3.2.2. Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych 
punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
• dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
13.6.3.2.3. Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie 
w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm. 
13.6.3.2.4. Zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 
m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia 
zagęszczającego. 

Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren 
tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
13.6.3.2.5. Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie 
może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
13.6.3.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWĘŻNIKÓW 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego 
krawężnika, 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika 
od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika, 

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez 
przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 
1 cm, 

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

13.7. OBMIAR ROBÓT. 

13.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
13.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika 
betonowego. 

13.8. ODBIÓR ROBÓT. 

13.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki. 
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13.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

13.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
13.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie szalunku, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki, 
• ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 
• wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
• ew. zalanie spoin masą zalewową, 
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

13.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

13.10.1. NORMY. 

48) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
49) PN-EN 206-1 Beton 
50) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
51) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

52) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
53) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
54) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
55) PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
56) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
57) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
58) PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
59) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
60) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
61) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania 

62) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

63) BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne 
ustawiania i odbioru. 

13.10.2. INNE DOKUMENTY. 

64) Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), 
Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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14. D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. 

14.1. WSTĘP. 

14.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w trakcie realizacji 
zadania „Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej 
Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
14.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt.1.1. 
14.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 
chodnikowego (6x20) cm. 
14.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

14.1.4.1. OBRZEŻA CHODNIKOWE. 

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych 
do komunikacji. 
14.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
14.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

14.2. MATERIAŁY. 

14.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
14.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi są: 
• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-

80/6775-03/01, 
• beton, żwir lub piasek do wykonania ław, 
• cement wg PN-B-19701, 
• piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
14.2.3. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. 

Należy stosować obrzeża o wymiarach ustalonych w 
dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie 
materiału gatunku 1. Obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania 
techniczne określone w normie BN-80/6775-03/04. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na 
składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i 
gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, 
klasy C20/25 i C25/30. 
14.2.4. MATERIAŁY NA ŁAWĘ I DO ZAPRAWY. 

Beton do wykonania ław powinien odpowiadać wymaganiom SST 
D-08.01.01. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 
2. 

14.3. SPRZĘT. 

14.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
14.3.2. SPRZĘT DO USTAWIANIA OBRZEŻY. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 

14.4. TRANSPORT. 

14.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
14.4.2. TRANSPORT OBRZEŻY BETONOWYCH. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
14.4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW. 

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe”. 

14.5. WYKONANIE ROBÓT. 

14.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
14.5.2. WYKONANIE KORYTA. 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-
06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
14.5.3. ŁAWA. 

Ławę pod obrzeża należy wykonać zgodnie ze wskazaniami SST 
D-08.01.01. 
14.5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej 
łąwie w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża 
od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, 
żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 
1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

14.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

14.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
14.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych 
obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 
przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wymienionych w pkt 2. 
14.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
• koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
• ławy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego: 

o linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 
100 m długości obrzeża, 
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o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 
±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

o wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które 
powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 
na pełną głębokość. 

14.7. OBMIAR ROBÓT. 

14.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
14.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego 
obrzeża chodnikowego. 

14.8. ODBIÓR ROBÓT. 

14.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
14.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonane koryto, 
• wykonana ława. 

14.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

14.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

14.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego 
obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrzeża, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

14.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

14.10.1. NORMY. 

65) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
66) PN-B-06250 Beton zwykły. 
67) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
68) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych. 
69) PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
70) PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek. 
71) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności. 
72) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania. 

73) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 
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15. Z-01.01.01 - ZIELEŃ – TRAWNIKI I ŚCIÓŁKOWANIE. 

15.1. WSTĘP. 

15.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z założeniem i pielęgnacją trawników w ramach realizacji zadania 
„Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły 
PSP w Częstochowie.”. 
15.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 15.1.1. 
15.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z 
• zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na 

skarpach; 
• ściółkowaniem terenu przy pomocy kory drzew iglastych. 
15.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

15.1.4.1. ZIEMIA URODZAJNA. 

Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
15.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
15.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

15.2. MATERIAŁY. 

15.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
15.2.2. ZIEMIA URODZAJNA. 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna 
posiadać następujące charakterystyki: 
• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót 

budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy 
- nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona 
lub zanieczyszczona chemicznie. 

15.2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA. 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające 
w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych (np. torfu, kory 
drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez 
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około trzech 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, 
przez zmieszanie kompostu z glebą. 
15.2.4. KORA DRZEW IGLASTYCH. 

Korę drzew iglastych wykorzystuje się do ściółkowania 
powierzchni pod drzewami, krzewami oraz na rabatach. Warstwa kory 
rozplantowana wokół roślin zabezpiecza glebę przed utratą wilgotności 
i wietrzeniem. Jako materiał organiczny, ulega stopniowemu rozkładowi 
wzbogacając tym samym glebę. 
15.2.5. NASIONA TRAW. 

Do wykonania trawników z siewu należy stosować mieszankę 
nasion o składzie gatunkowym i ilościowym podanym w dokumentacji 
projektowej. 
15.2.6. NAWOZY MINERALNE. 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym 
składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

15.3. SPRZĘT. 

15.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
15.3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA TRAWNIKÓW. 

Wykonawca przystępujący do wykonania założeń zieleni powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki 

gąsiennicowej, koparki). 

15.4. TRANSPORT. 

15.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
15.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ. 

Transport materiałów do założenia zieleni może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 

Za uszkodzenia materiału roślinnego w trakcie transportu 
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi także koszty wymiany 
uszkodzonego materiału. 

15.5. WYKONANIE ROBÓT. 

15.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
15.5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA TRAWNIKÓW. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 
są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i 

zanieczyszczeń, 
• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren 

powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników 
o ok. 17 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (potrzebę 
wymiany gleby określa szczegółowo DP), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik 
powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i 

wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem 
gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy 

września, 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub 

wałem kolczatką (nie jest wymagane w przypadku siewników 
wysiewających materiał wgłąb gleby), 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem 
w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków 
dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

15.5.3. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW. 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa 

osiągnie wysokość około 10 cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach 

czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być 
wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 
nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się 
odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 
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częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; 
środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z 
dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia 
trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 

1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby 
trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu 

i fosforu, 
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i 

potas. 
15.5.4. ŚCIÓŁKOWANIE. 

Przed przystąpieniem do ściółkowania teren należy oczyścić z 
wszelkiego rodzaju materiałów obcych. Ściółkowanie wyznaczonych 
terenów należy wykonać przy użyciu kompostowanej kory drzew 
iglastych. Korę należy rozrzucić ręcznie i rozprowadzić np. grabiami 
tak, aby tworzyła warstwę o grubości około 7cm. 

15.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

15.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
15.6.2. TRAWNIKI. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na 
sprawdzeniu: 
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości 

warstwy rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich 

odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości 

wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
15.6.3. ŚCIÓŁKOWANIE. 

Kontrola jakości wykonania ściółkowania polega na sprawdzeniu:  
• oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń; 
• grubości warstwy ułożonej kory; 
• równomierności rozłożenia kory. 

15.7. OBMIAR ROBÓT. 

15.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
15.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania 
trawników, montażu kratek, oraz ściółkowania. 

15.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

15.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

15.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

15.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi 

urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
• zakładanie trawników, 
• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, 

odchwaszczanie. 
Cena wykonania 1 m2 ściółkowania obejmuje: 

• oczyszczenie terenu, 
• rozrzucenie i wyrównanie kory. 

15.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

74) PN-G-98011 Torf rolniczy. 
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16. Z-01.02.01 - OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI. 

16.1. WSTĘP. 

16.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z ochroną istniejących drzew na terenie 
budowy w trakcie realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni 
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
16.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 16.1.1. 
16.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad 
wykonania i odbioru robót trwających w okresie realizacji 
przedmiotowej inwestycji, związanych z ochroną i zabezpieczeniem 
istniejących drzew zlokalizowanych: 
• w obszarze wykonywania robót budowlanych, które dokumentacja 

projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy, 
• na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, 

placów manewrowych i zaplecza budowy, 
z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres 

budowy, stałego zabezpieczenia na okres po zakończeniu budowy i 
pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót. 
16.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

16.1.4.1. DRZEWO. 

Roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie 
głównym (pniu). 
16.1.4.2. KORONA. 

Górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 
16.1.4.3. ZIEMIA URODZAJNA. 

Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
16.1.4.4. FORMA PIENNA. 

Forma drzew z pniami wysokości ustalonej w dokumentacji 
projektowej (zwykle od 1,8 do 2,2 m), z wyraźnym nie przyciętym 
przewodnikiem i uformowaną koroną.  
16.1.4.5. BRYŁA KORZENIOWA. 

Uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
16.1.5. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
16.1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

16.2. MATERIAŁY. 

16.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
16.2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT. 

16.2.2.1. ZGODNOŚĆ MATERIAŁÓW Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
16.2.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY. 

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie 
budowy można stosować następujące materiały: 
• materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

o deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, 
żerdzie, itp., 

o maty słomiane, 
o zużyte opony samochodowe, 
o drut, taśmę stalową, gwoździe, 
o elastyczne rury z tworzyw sztucznych, 
o tkaniny jutowe, 
o wodę, 

• materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół 
drzew, według ustaleń dokumentacji projektowej, jak: 

o mury kamienne, np. z kamienia łamanego na zaprawie bądź 
na sucho, 

o mury betonowe i ew. żelbetowe, 
o mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i 

inne, 
o pomosty zabezpieczające z rusztów stalowych, płyt 

betonowych, z ew. stopami fundamentowymi itp., 
• materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 

o preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 
o środki impregnujące, 
o wodę. 
Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały 

pielęgnacyjne powinny być zaproponowane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inspektora. Wymagania dotyczące materiałów 
do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, powinny 
odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej. 

Zaleca się, aby: 
• elementy stalowe były ocynkowane lub w inny sposób 

zabezpieczone przed korozją, 
• beton do drobnych elementów miał klasę co najmniej C37/30. 

16.3. SPRZĘT. 

16.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 3. 
16.3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót. 
16.3.2.1. SPRZĘT DO TYMCZASOWEJ OCHRONY DRZEW. 

Sprzęt do tymczasowej ochrony drzew: 
• ręczny sprzęt do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 
• samochody skrzyniowe do transportu, 
• sprzęt do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, 

ew. wiadrami, konewkami, 
• wyposażenie pomocnicze, drobnych narzędzi, drabin itp., 
16.3.2.2. SPRZĘT DO WYKONANIA STAŁYCH KONSTRUKCJI 

OCHRONNYCH WOKÓŁ DRZEW. 

Sprzęt należy dobrać w zależności od metody zabezpieczenia, 
wg ustaleń dokumentacji projektowej i stosownych SST. 
16.3.2.3. SPRZĘT DO PIELĘGNACJI DRZEW 

• ręczny sprzęt pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, 
skrobaki, 

• ręczny sprzęt do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora. 

16.4. TRANSPORT. 

16.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
16.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem lub wysuszeniem. 

Materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół 
drzew, wymagające specjalnego sposobu zabezpieczenia w czasie 
transportu, należy przewozić według ustaleń stosownych SST. 

16.5. WYKONANIE ROBÓT. 

16.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
16.5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT. 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. W przypadku braku wystarczających danych można 
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korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 
• roboty wykończeniowe. 
16.5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie 
dokumentacji projektowej: 
• ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 
• szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy 

stałych obiektach zabezpieczających drzewa, 
• usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 
16.5.4. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW, NA OKRES BUDOWY. 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie 
po zakończeniu robót, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót 
budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 
• w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
• tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 

2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe 
zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inspektora. 
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na 

zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół 
drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
• wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
• poruszania się sprzętu mechanicznego, 
• składowania materiałów budowlanych, 
• zmian poziomu gruntu. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować 
cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w 
strefie korzeniowej drzew były wykonywane wyłącznie ręcznie. Za 
deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać 
osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 
1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest 
wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon 
takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 
instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin (patrz rys. 1). 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmować: 
• owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden 

pień) lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie 
oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna 
część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko 
wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być 
otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40÷60 cm. Oszalowanie można także dystansować 
od pni drzew owijając pnie elastycznymi rurami z tworzyw 
sztucznych w pobliżu górnej i dolnej krawędzi szalunku, 

• przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 
m2 na jedno drzewo, 

• podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo 
przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków 
atmosferycznych oraz wskazań Inspektora, 

• jeżeli w pobliżu strefy korzeniowej prowadzone są wykopy należy 
dodatkowo zabezpieczyć ściany wykopu przy pomocy tkanin 
jutowych bądź mat słomianych. 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia 

drzewa, obejmujący: 
• rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
• usunięcie materiałów zabezpieczających, 
• lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 
16.5.5. STAŁE ZABEZPIECZENIE DRZEW. 

Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić 
po zakończeniu robót budowlanych, mogą podlegać: 
• tymczasowemu zabezpieczeniu, według punktu 5.4, jeśli poziom 

terenu wokół drzewa nie zmieni się, 
• niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obniżeniu lub 

podwyższeniu terenu wokół drzewa, 
• obudowie stałymi konstrukcjami ochronnymi wokół drzewa, przy 

większych różnicach pomiędzy terenem istniejącym a 
projektowanym. 

Decyzja, dotycząca sposobu stałego zabezpieczenia każdego 
drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wokół określonych drzew 
powinna być zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku 
niepełnych danych można przyjmować następujące rozwiązania, po 
akceptacji ich przez Inspektora: 
• przy obniżeniu terenu o 1÷1,2 m można wokół drzewa pozostawić 

ścięty stożek gruntowy ze skarpami 1:1, ochraniający korzenie 
drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpach może być rumosz skalny, 
otoczaki bądź kamienie, 

• przy obniżeniu terenu ponad 1 m, wokół drzewa można wykonać 
ściankę oporową o kształcie okrągłym lub prostokątnym z 
kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z 
otworami (patrz rys.2b), 

• przy podwyższeniu terenu o 0,0 ÷ 0,4 m, a niekiedy większym, 
można wymodelować nieckę o łagodnym pochyleniu wokół 
drzewa pod warunkiem, że warunki miejscowe na to pozwolą, 
obsypując drzewo lekką ziemią (patrz rys. 3). Niedopuszczalne 
jest zasypywanie strefy odziomkowej – może to doprowadzić do 
powstania odparzelin i w konsekwencji do zamarcia rośliny, 

• przy podwyższeniu terenu powyżej 0,4 m wykonuje się mury lub 
studzienki zabezpieczające pień przed zasypaniem 
z urządzeniami napowietrzającymi (patrz rys. 5). W warunkach 
miejskich studzienkę można przykryć kratą. 

16.5.6. PIELĘGNACJA DRZEW, USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być 
natychmiast poddane zabiegom pielęgnacyjnym. 

Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione 
od rodzaju uszkodzenia. 
16.5.6.1. USZKODZENIA KORZENI. 

Sposób postępowania: 
• zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 
• wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując 

cięcia tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 
• zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 
• posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 
• zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych 

korzeni, dotychczasową ziemię glebą bardziej zasobną, 
16.5.6.2. USZKODZENIE GAŁĘZI. 

Sposób postępowania: 
• wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze 

trzyetapowo, 
• zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej 

gałęzi: 
o o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o 

działaniu powierzchniowym, 
o o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, 

tj. krawędzie rany (miejsca, z których będzie wyrastała 
tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 
1,5 ÷ 2 cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a 
pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – środkiem 
impregnującym, 

16.5.6.3. UBYTKI POWIERZCHNIOWE. 

Sposób postępowania: 
• wygładzić i uformować powierzchnię rany, 
• uformować krawędź rany (ubytku), 
• zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany 

zabezpieczyć jedynie przez zasmarowanie w całości preparatem 
emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub 
Funaben. 

16.5.7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Do robót wykończeniowych należą prace związane z 
dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 
• odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
• niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, 

np. zatrawienia, 
• roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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16.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

16.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D
„Wymagania ogólne”. 
16.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.)

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub 
ustalone przez Inspektora, 

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i 
prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań 

Inspektorowi do akceptacji. 
16.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

16.6.3.1. BADANIA WYKONANIA TYMCZASOWEJ OCHRONY DRZ

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą 
sprawdzenia: 
• obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w pkt. 5.4,
• zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pkt. 5.4,
• ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, 

w czasie robót zabezpieczających. 
16.6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT STAŁEGO ZABEZPIECZ

DRZEW. 

W czasie robót przy stałym zabezpieczeniu drzew należy:
• badać zgodność wykonania stałego zabezpieczenia drzewa z 

dokumentacją projektową i SST, 
• sprawdzać ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robót.
16.6.3.3. BADANIA ROBÓT PIELĘGNACYJNYCH DRZEW 

USZKODZONYCH. 

Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy 
polegają na sprawdzeniu, w nawiązaniu do ustaleń pkt. 5.6:
• prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi),
• poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów 

drzewa (ran), 
• zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni,
• stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze.

16.7. OBMIAR ROBÓT. 

16.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
16.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpiec

16.8. ODBIÓR ROBÓT. 

16.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
16.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH Z

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew 

określone w odpowiednich SST, wymienionych w pkcie 5.5 
niniejszej specyfikacji, 

• w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych 
zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w 
najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

16.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

16.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚ

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
16.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
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I JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 

PIENIEM DO ROBÓT. 

ystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub 

sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

CZASOWEJ OCHRONY DRZEW. 

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą 

obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia 
dzeniami mechanicznymi, wymienionymi w pkt. 5.4, 

zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pkt. 5.4, 
ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, 

T STAŁEGO ZABEZPIECZENIA 

W czasie robót przy stałym zabezpieczeniu drzew należy: 
badać zgodność wykonania stałego zabezpieczenia drzewa z 

sprawdzać ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robót. 
ACYJNYCH DRZEW 

ty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy 
polegają na sprawdzeniu, w nawiązaniu do ustaleń pkt. 5.6: 

prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi), 
poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów 

bą uszkodzonych korzeni, 
stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze. 

ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 

Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa. 

ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

CYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty 

odpowiednich SST, wymienionych w pkcie 5.5 

w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i 
zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w 
najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 

ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST 

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, pomiarowe,
• pozyskanie miejsca składowania materiałów,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa 

uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i SST, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej 
specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu, 
• uporządkowanie terenu robót.
16.9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA RO

TOWARZYSZĄCYCH. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd.

16.10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

16.10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

75) Z-01.01.01; 
76) Z-01.01.02; 
16.10.2. INNE DOKUMENTY 

77) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona 
środowiska w budowie dróg. GDDP, Warszawa 2002 (projekt)

16.11. ZAŁĄCZNIKI. 

16.11.1. ZAŁĄCZNIK 1. ZASADY TYMCZASOWEGO Z

DRZEW. 

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, które pozostanie w terenie 
po zakończeniu robót i jest narażone na uszkodzenia związane z 
robotami budowlanymi, wykonuje się przede wszystkim:
• na obszarze budowy, gdy nie zajdą zmiany poziomu gruntu,
• na terenie zaplecza budowy,
• w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu 

budowy. 
Wokół każdego zagrożonego drzewa z zagrożoną bryłą 

korzeniową, zaleca się wydzielić strefę bezpieczeństwa o minimalnych 
wymiarach 4 × 4 m, wygrodzoną płotem z desek lub żerdzi. 
Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na słupkach, wbitych w 
narożnikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje się drutem lub taśmą 
stalową, opasującą całość wygrodzenia. Wokół wygrodzenia, w połowie 
jego wysokości, zaleca się umieścić pomalowaną deskę, zwracającą 
uwagę na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawiono 
przykład zabezpieczenia drzewa i jego bryły korzeniowej z lokalizacją 
urządzeń i materiałów placu budowy.

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować 
cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepi
powodujących duże zagęszczenie gruntu względnie niebezpiecznych 
dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, 
mogą być zabezpieczane w sposób bezpośrednio chroniący pień.
16.11.2. ZAŁĄCZNIK 3. RYSUNKI

Rys. 1. Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy 
korzeniowej drzew  

str. 43 

roboty przygotowawcze, pomiarowe, 
ie miejsca składowania materiałów, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 
wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa 
uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej 

uporządkowanie terenu robót. 
POSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót 

h, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 

FIKACJE TECHNICZNE. 

środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona 
środowiska w budowie dróg. GDDP, Warszawa 2002 (projekt) 

ASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA 

zabezpieczenie drzewa, które pozostanie w terenie 
po zakończeniu robót i jest narażone na uszkodzenia związane z 
robotami budowlanymi, wykonuje się przede wszystkim: 

na obszarze budowy, gdy nie zajdą zmiany poziomu gruntu, 
na terenie zaplecza budowy, 

liżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu 

Wokół każdego zagrożonego drzewa z zagrożoną bryłą 
korzeniową, zaleca się wydzielić strefę bezpieczeństwa o minimalnych 
wymiarach 4 × 4 m, wygrodzoną płotem z desek lub żerdzi. 

odzenia oparta jest na słupkach, wbitych w 
narożnikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje się drutem lub taśmą 
stalową, opasującą całość wygrodzenia. Wokół wygrodzenia, w połowie 
jego wysokości, zaleca się umieścić pomalowaną deskę, zwracającą 

nane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawiono 
przykład zabezpieczenia drzewa i jego bryły korzeniowej z lokalizacją 
urządzeń i materiałów placu budowy. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować 
cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy, jako materiałów 
powodujących duże zagęszczenie gruntu względnie niebezpiecznych 
dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku. 

Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, 
mogą być zabezpieczane w sposób bezpośrednio chroniący pień. 

YSUNKI. 

Rys. 1. Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy 

 



Z-01.02.01 Ochrona istniejących drzew w okresie realizacji inwestycji.

 

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obniżeniu terenu, po 
wykonaniu wykopów (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, 
Transport 1982) 

a) pozostawiony ścięty stożek z gruntu, ochraniający korzenie 
drzewa 

b) ścianka podporowa z kamienia wokół drzewa pozostaw
na skarpie 

c) ścianka oporowa dostosowana do odpoczynku podróżnych 
przez wykonanie ławki na jej górnej powierzchni 

 
Rys. 3. Niecka o łagodnym pochyleniu, dostosowująca drzewo do 

otaczającego terenu podwyższonego o 0,0 ÷ 0,4 m. 

Rys. 5.Studzienka zabezpieczająca pień drzewa przy 
podwyższeniu terenu powyżej 0,5 . 

 

01.02.01 Ochrona istniejących drzew w okresie realizacji inwestycji. 

 

a) przekrój ogólny, b) szczegół wykopu, c) wstępna faza 
zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed właściwym wykopem

s. 2. Zabezpieczenie drzew przy obniżeniu terenu, po 
wykonaniu wykopów (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, 

 
a) pozostawiony ścięty stożek z gruntu, ochraniający korzenie 

b) ścianka podporowa z kamienia wokół drzewa pozostawionego 

c) ścianka oporowa dostosowana do odpoczynku podróżnych 

Rys. 3. Niecka o łagodnym pochyleniu, dostosowująca drzewo do 

 
zabezpieczająca pień drzewa przy 

Objaśnienia: 
A – szyb napowietrzający z ażurowym przykryciem,
B – nowy poziom terenu, 
C – żwir, 
D – perforowane rurki drenarskie, 
E – krąg betonowy, 
F – dawny poziom terenu, 
G – metalowa krata, H – ławka 
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a) przekrój ogólny, b) szczegół wykopu, c) wstępna faza 
zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed właściwym wykopem 

 

szyb napowietrzający z ażurowym przykryciem, 


