
Załącznik nr 1 
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Zakres prac: 
 
- Przygotowanie dokumentacji oraz uzgodnienie z Tauron Dystrybucja SA niezbędnych 
pozwoleń dotyczących zainstalowania agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego  
w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie ( Centralna Szkoła PSP udzieli Wykonawcy 
stosownego pełnomocnictwa), 
 
- złożenie wniosku w TAURON Dystrybucja o zgłoszenie zainstalowania agregatu 
prądotwórczego zasilania rezerwowego w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, jego 
podłączenie w rozdzielni głównej Stacji TRAFO, oraz przebudowanie rozdzielni głównej pod 
potrzeby podłączenia agregatu prądotwórczego, 
 
-   wykonanie schematu połączeń agregat - sieć TAURON Dystrybucja, 
 
- wykonanie schematu i opisu w jaki sposób zostanie zabezpieczona sieć TAURON 
Dystrybucja przed podaniem napięcia z agregatu wraz z czasami działania, 
 
-  wykonanie projektu wykonawczego zabudowy układu zasilania rezerwowego całości łącznie 
z układem rozdzielni głównej, z uwzgl ędnieniem rozdziału poboru mocy na poszczególne 
obwody zasilaj ące obiekty Centralnej Szkoły PSP tak aby zapotrzebo wanie  
nie przekroczyło 200 kW mocy, z podziałem na automa tyczny start generatora zasilania 
awaryjnego oraz mo żliwo ścią manualnego podł ączenia pozostałych obwodów  
pod agregat przewo źny  będący na stanie Centralnej Szkoły PSP o mocy znamionow ej 
100 kW. 
 
- zaadaptowanie układu w rozdzielni głównej zgodnie z projektem wykonawczym wykonanym 
przez Wykonawcę, 
 
- złożenie deklaracji zgodności automatyki SZR ( Układ Samoczynnego Załączania Rezerwy)  
z normą PN-EN 60947-6-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki 
wielozadaniowe - Automatyczne urządzenia przełączające, 
 
- konsultowanie i uzyskiwanie na ka żdym etapie prac akceptacji i zgody Inwestora, 
 
- przygotowanie podłoża pod posadowienie agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego 
łącznie z wykonaniem podsypki tłumiącej drgania (zagęszczona) oraz pozostawieniem min. 
1,5 metrowej wolnej przestrzeni wokół agregatu dla bezpieczeństwa  
i bezproblemowej obsługi zespołu prądotwórczego, 
 
-  dostawa, montaż, posadowienie z przytwierdzeniem agregatu do przygotowanego podłoża, 
 
- uziemienie agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego w Centralnej Szkole PSP  
w Częstochowie, 
 



- wykonanie niezbędnej linii kablowej zasilania awaryjnego relacji agregat prądotwórczy - 
rozdzielnia główna obiektu (stacja TRAFO), 
 
- uruchomienie agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego po uprzednim włączeniu 
agregatu do sieci wewnętrznej, 
 
- ręczne kopanie i zasypywanie rowów pod kable w części wymaganej szczególnym 
nadzorem, 
 
- zagęszczenie gruntu, uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu, odtworzenie, 
przywrócenie do stanu pierwotnego terenu objętego wykonaniem prac, 
 
- wykonanie wyłącznika głównego prądu p.poż dla agregatu prądotwórczego, 
 
- wykonanie map, rysunków (dokumentacji) na wykonane roboty oraz roboty towarzyszące (np. 
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielowi, 
 
-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 
- wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 
Przed rozpocz ęciem prac nale ży uzgodni ć z Inwestorem harmonogram prac a nast ępnie 
na każdym etapie robót nale ży wszystko konsultowa ć z inspektorem nadzoru 
wyznaczonym przez Centraln ą Szkol ę PSP w Częstochowie. 
 
Agregat pr ądotwórczy zasilania rezerwowego wersja wyciszona: 
 
Zespół pr ądotwórczy – dane charakterystyczne , lokalizacja, automatyka SZR 
 
Fabrycznie nowy bez wad konstrukcyjnych z 2018 roku 
 
Rękojmia i gwarancja jednolita:  60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin, 
 
Serwis w okresie r ękojmi i gwarancji jednolitej powinien by ć darmowy i powinien 
uwzgl ędnia ć darmow ą wymian ę wszelkich materiałów eksploatacyjnych tj. olej 
silnikowy, filtry oraz inne. 
 
Moc ciągła (P.R.P.) - min. 160 kW ( 200 kVA) 
Moc awaryjna (STAND-BAY) - 175 kW (220 kVA) - roczny limit 500 mtg 
Współczynnik mocy - 0,8 cos fi 
 
Uwaga: dopuszcza się przeciążenie - 10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin 
pracy ciągłej. 

 

 



-   klasa wymagań dla zespołu prądotwórczego - G3 - silnik posiada elektroniczną stabilizację 
obrotów i jest w stanie płynnie dostosować swoje obroty do powstałego obciążenia  

- bezszczotkowa, synchroniczna, jednołożyskowa, samowzbudna prądnica z elektronicznym 
regulatorem napięcia (cyfrowy 3 fazowy AVR), napięcie 230 V/ 400V, współczynnik mocy 0,8 
cos fi, częstotliwość 50 Hz, powinna posiadać odpowiedni poziom szczelności na warunki 
atmosferyczne,  
- rozruch automatyczny łącznie z konfiguracją posiadającą ładowarkę konserwującą 
akumulatorów rozruchowych i układ podgrzewania bloku silnika z termostatem. Typ aplikacji 
powinien zapewnić - poza kontrolą samego agregatu - również pełną trójfazową kontrolę 
parametrów sieci. Jeden sterownik, zabudowany na agregacie winien zarządzać całym 
procesem - zarówno rozruchu jak i przełączania zasilania z sieci na agregat i na sieć przy 
powrocie zasilania. Układ winien współpracować z układami SZR. 
- zespół napędzany silnikiem spalinowym IVECO na olej napędowy , chłodzony cieczą,  
w obudowie zewnętrznej wyciszony, z rozruchem automatycznym za pośrednictwem 
automatyki SZR ( Wykonawca zaproponuje Inwestorowi najkorzystniejs zy układ SZR  
zastosowania w warunkach Centralnej Szkoły PSP tj. sterowany sterownikiem 
generatora lub z kontrolerem lub do zastosowa ń zewnętrznych), 
- silnik wysokoprężny, 6 cylindrowy, z wtryskiem bezpośrednim paliwa do cylindra, 
wyposażony w katalizator, elektroniczne sterowanie wysokociśnieniowe systemu wtrysku, 
spełniające obecne wymagania ochrony środowiska, przy niskich kosztach eksploatacji, długa 
żywotność silnika, długie okresy międzyobsługowe, serwis w okresie gwarancji gratis łącznie  
z materiałami eksploatacyjnymi np. olej silnikowy, filtry itp. 
-  wlew paliwa wyprowadzony na zewnątrz obudowy, zamykany na klucz, 
- silnik połączony kołnierzowo z prądnicą, całość montowana z wysokiej jakości układem 
amortyzującym na sztywnej stalowej ramie, 
- agregat wyposażony w stalowy zbiornik paliwa z elektronicznym pomiarem ilości paliwa, 
- obudowa agregatu jak i sam agregat powinien być  przystosowany do pracy w warunkach 
atmosferycznych (lato - zima) w Polsce, obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 
ogniowo, gwarantująca odporność na korozję, całość malowana wielowarstwowo, podkładowo 
emalią epoksydową i nawierzchniowo poliuretanową w kolorze zielonym. 
- agregat wyposażony w integralną instalację paliwową, układ ssący i wydechowy o wysokim 
stopniu tłumienia, instalację elektryczną 12 VDC, akumulator rozruchowy, oraz szafę 
sterowania przystosowaną do wybranego sposobu rozruchu (automat). 
- wyposażony w elektroniczny regulator obrotów silnika, pozwalający na stabilizację 
częstotliwości na poziomie 50 Hz ± 1% oraz elektronicznym regulatorem napięcia (AVR) - 
Agregat wyposażony w zabezpieczenie w postaci wyłącznika mocy o odpowiednio dobranych 
parametrach. Jako dodatkowe zabezpieczenie projektuje się zabezpieczenie 
różnicowoprądowe o prądzie różnicowym In=500mA oraz odpowiednio dobranym torze 
prądowym. 
- system automatycznego podgrzewania bloku silnika (zasilanie 230 VAC) ułatwiający rozruch 
w niskich temperaturach. Szybkie przyjęcie obciążenia. Ładowarka akumulatora rozruchowego 
(zasilanie 230 VAC), 
- agregat winien być wyposażony w wannę wewnątrz ramy, co ma zapobiegać wyciekom 
paliwa, oleju smarnego lub cieczy chłodzącej poza urządzenie . 
- agregat należy ustawić na utwardzonej powierzchni (np. na kostce brukowej) w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Wprowadzenie kabla energetycznego i sterowniczego od dołu 
agregatu lub inne po uzyskaniu pełnej akceptacji Inwestora. 
- czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100 % - min. 8 h, 
 



powinien zostać uwzględniony: 
 
- przycisk awaryjnego zatrzymania (wyłącznik bezpieczeństwa) na zewnątrz obudowy 
- okno odczytu wskazań sterownika, 
- tłumik wydechu zabudowany wewnątrz obudowy, 
- drzwi dostępowe zamykane na klucz, 
- uchwyty załadunkowe, 
- czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej, 
- presostat niskiego ciśnienia oleju, 
- pomiar ciśnienia oleju, 
- termostat wysokiej temperatury silnika, 
- pomiar temperatury silnika, 
- grzałka silnika z termostatem, 
- filtr paliwa z separatorem wody, 
- cewka wzrostowa wyłącznika generatora, 
- sygnalizator dźwiękowy awarii, 
- pomiar poziomu paliwa, 
- kompensator drgań na układzie wydechu, 
 
Sterownik: 
 
- intuicyjny interfejs graficzny, 
- zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem, 
- kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora, 
- dziennik zdarzeń: min. 100 pozycji, 
- pomiar wartości prądu w 3 fazach, 
- pomiar wartości napięcia sieci i generatora, 
- pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej, 
- pomiar mocy czynnej i biernej generatora, 
- licznik czasu pracy, 
- pomiar napięcia akumulatora, 
- pomiar poziomu paliwa, 
- ochrona generatora (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie), 
- obsługa silników z odpowiednim protokołem, 
- możliwość obsługi i komunikacji zdalnej, 
 
Z uwagi na fakt, że w Centralnej Szkole PSP nast ępuje ró żne zapotrzebowanie na moc  
(okres lato - zima), dla zabezpieczenia agregatu pr zed uszkodzeniem w zwi ązku  
z poborem mocy poni żej warto ści minimalnej, wykonawca tak zabezpieczy agregat ab y 
nie mogło do tego doj ść, zostanie to udokumentowane i opisane. Zabezpiecze nie 
powinno zadziała ć automatycznie. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy wykonaniu robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. 
Centralna Szkoła PSP zlokalizowany jest na działce 1/20.  
 



Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną obiektów Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej: 
 

Lp. Podstawowe dane 
Częstochowa, 

 ul. Sabinowska 62/64 , działka nr 1/20 
1 Tytuł prawny do nieruchomości Trwały zarząd 

2 Rodzaj przyłącza 

Linia kablowa  
YAKY 4x240 mm2 ze stacji S-28 6/0,4 kV o napięciu 

0,4 kV przy dopuszczalnym odchyleniu napięcia 
zasilania ± 5% 

3 
Miejsce przyłączenia do sieci/granica 
własności 

Transformator 6/0,4 kV w polu nr 1 rozdzielni 6 kV 
stacji transformatorowej S-28 6/0,4 kV 

630 kVA w S-28 

4 
Planowane zużycie energii w okresie  
12 miesięcy  

Ok. 830 000 kWh  

5 Ilość punktów poboru 1 (granica stacji trafo) 
6 Taryfa C22A 
7 Napięcie zasilania 230/400 V 
8 Oczekiwana moc przyłączeniowa  250 kW 
9 Moc umowna  250 kW 

10 Układ pomiarowo-rozliczeniowy  
Pomiar na napięciu 0,4kV, 

 Przekładniki prądowe 3x300/5 A kl. 0,5 
Stopień skompresowania mocy biernej  tg φ ≤0,4  

                  
Wymieniony obiekt posiada zasilanie podstawowe z Tauron Dystrybucja S.A. mocą 
przydzieloną 400 kW ( obecnie zamówioną 250 kW) kablem ziemnym z istniejącej na działce 
stacji transformatorowej. Zabezpieczenia przedlicznikowe oraz licznik zabudowany jest  
w rozdzielni głównej zlokalizowanej w budynku stacji TRAFO po stronie NN. Dla zapewnienia 
awaryjnego zasilania w energię elektryczną projektuje się stacjonarny agregat prądotwórczy . 
Zasilanie z agregatu prądotwórczego projektuje się doprowadzić do rozdzielni głównej, którą 
należy przebudować (przebudowa rozdzielnicy głównej wg odrębnego opracowania 
wykonanego przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Inwestorem). Dla połączenia zasilania 
agregatu prądotwórczego ze stają TRAFO rozdzielni głównej należy zaprojektować ułożenie 
linii kablowej o parametrach właściwych dla układu zgodnie z przepisami, kabel należy ułożyć 
pomiędzy rozdzielnią niskiego napięcia a agregatem zgodnie z trasą uzgodnioną  
z Inwestorem. Na zewnątrz kable należy układać w rurach osłonowych na podsypce z piasku  
o grubości, co najmniej 0,1 m w przygotowanym wykopie na głębokości 0,7 m mierzonej 
prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla. Na osłonie na całej długości 
rozmieścić oznaczniki w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy zmianach kierunku, 
wejściach do osłon otaczających i przy przejściach przez ścianę z obu stron. Na oznacznikach 
należy umieścić trwałe napisy zawierające: numer ewidencyjny kabla, typ, znak użytkownika  
i rok ułożenia. Ułożony kabel należy przykryć warstwą piasku o grubości, co najmniej 0,1 m,  
a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 0,15 m. Na warstwie gruntu 
należy ułożyć folię z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim stanowiącą oznakowanie trasy 
kabla i zasypać gruntem rodzimym. Folia powinna znajdować się nad ułożonym kablem na 
wysokości nie mniejszej niż 0,25 m i nie większej niż 0,35 m. Miejsce wprowadzenia kabla do 
budynku należy uszczelnić. 
Budowę linii kablowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004. 
 
 
 
 
 



 
Przekazanie terenu budowy 
 
Inwestor przekaże teren budowy w momencie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
wymaganych dokumentów  w tym: uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A., projektu 
wykonawczego oraz wymaganych schematów przebudowy i podłączenia agregatu 
prądotwórczego z rozdzielnią główną w stacji TRAFO - ilości dokumentacji wg uzgodnienia  
z Inwestorem. Wykonawca zobowiąże się do konsultacji na każdym etapie wykonywania 
projektu, schematów oraz samej realizacji zadania z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym 
przez Inwestora. Wykonawca winien tak zaprojektowa ć przebudow ę związaną  
z poł ączeniem agregatu pr ądotwórczego z rozdzielni ą główn ą tak aby wykluczy ć 
niekontrolowane zniszczenie urz ądzeń stacji TRAFO, agregatu pr ądotwórczego oraz 
innych podzespołów b ędących cz ęścią składow ą systemu automatycznego zał ączania 
zasilania awaryjnego pochodz ącego z agregatu pr ądotwórczego. Zabezpieczenia 
powinny by ć wysokiej klasy niezawodno ści.  
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
włączony jest w cenę kontraktu. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek znać  
i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i prac wykończeniowych Wykonawca będzie: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska w terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
  zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 
nie będą dopuszczane do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisk. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne (np. kable, rurociągi). Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 



trwania budowy. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności mieszkańców terenów przyległych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowie oraz nie spełniających odpowiednich wymogów sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
Materiały. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
 odpowiednie aprobaty techniczne, 
 certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy, 
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Kierownika projektu. Miejsce czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. 
 
Sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 
 
Transport. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia , uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, 
dojazdach do terenu budowy. 
 
Wykonanie robót. W związku z wymaganiami niezawodności, do wykonania instalacji 
wymagane jest posiadanie przez instalatorów odpowiedniej wiedzy i doświadczeń, a przez 
firmę potwierdzonego umową z producentem, statusu Certyfikowanego Przedsiębiorstwa 
Instalacyjnego. Dodatkowo, przynajmniej 25% instalatorów wykonujących w/w instalację 
powinno wykazać się posiadaniem odpowiednich uprawnień imiennych.  



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania robót. Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy 
dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inwestora, co nie zwalnia Wykonawcy od czujności nad prawidłowym 
wykonaniem prac. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę a wcześniej 
uzgodnionych z Inwestorem, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inwestora uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujących przy 
produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inwestorowi. 
 
Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy lub inny zaproponowany przez strony sposób spisania (np. notatki służbowe) 
wykonanych częściowych prac i czynności  będzie wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy lub innych uzgodnionych dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy lub innym dokumencie będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w dzienniku budowy lub innym 
dokumencie będzie opatrzony datą jego dokonania podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Do dziennika budowy lub innego dokumentu należy wpisać w szczególności: 
  - datę przekazania Wykonawcy dziennika budowy lub innych dokumentów, 



 - datę przekazania przez Wykonawcę Inwestorowi dokumentacji projektowej do 
 uzgodnienia i zatwierdzenia, 
 - datę uzgodnienia przez Inspektora harmonogramu robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
  - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
 w robotach 
 - uwagi i polecenia Inwestora 
  - daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu, podpisem osoby, która 
 dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
 i ostatecznych odbiorów robót, 
 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 - stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 
 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
 atmosferycznymi, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
  trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
 badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wszystkie zapisy w dzienniku budowy lub innym dokumencie muszą być zatwierdzone 
podpisem Inspektora nadzoru ze strony Inwestora. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy lub innego dokumentu Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się ponadto następujące dokumenty: 
 - protokoły przekazania terenu budowy, 
 - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, 
 - protokoły odbioru robót, 
 - protokoły z narad i ustaleń, 
 - korespondencję na budowie. 
 
Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - odbiorowi ostatecznemu 
 
 
 
 
 
 



Dokumenty do odbioru ko ńcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającą. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązana przygotować 
następujące dokumenty: 
 - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
 została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 - specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
 zamienne) 
 dzienniki budowy lub inne dokumenty, 
 - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
 - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
 telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
 i przekazania tych robót właścicielowi. 
 - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
 powykonawczej. 
Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać stan instalacji wykonanej w trakcie prac 
instalacyjnych. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 


