Zatacznik nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres prac:

- Przygotowanie dokumentacji oraz uzgodnienie z Tauron Dystrybucja SA niezbednych
pozwolen dotyczgcych zainstalowania agregatu pradotworczego zasilania rezerwowego
w Centralnej Szkole PSP w Czestochowie ( Centralna Szkota PSP udzieli Wykonawcy
stosownego petnomocnictwa),

- zlozenie wniosku w TAURON Dystrybucja o zgloszenie zainstalowania agregatu
prgdotworczego zasilania rezerwowego w Centralnej Szkole PSP w Czestochowie, jego
podigczenie w rozdzielni giéwnej Stacji TRAFO, oraz przebudowanie rozdzielni gtéwnej pod
potrzeby podigczenia agregatu prgdotwdrczego,

- wykonanie schematu potgczen agregat - siec TAURON Dystrybucja,

- wykonanie schematu i opisu w jaki sposéb zostanie zabezpieczona sie¢ TAURON
Dystrybucja przed podaniem napiecia z agregatu wraz z czasami dziatania,

- wykonanie projektu wykonawczego zabudowy uktadu zasilania rezerwowego cato$ci tgcznie
z ukltadem rozdzielni gtdéwnej, z uwzgl ednieniem rozdziatu poboru mocy na poszczegoine
obwody zasilaj ace obiekty Centralnej Szkoly PSP tak aby zapotrzebo wanie
nie przekroczyto 200 kW mocy, z podzialem na automa tyczny start generatora zasilania
awaryjnego oraz mo zliwos$ciag manualnego podt gczenia pozostatych obwodoéw
pod agregat przewo zny bedacy na stanie Centralnej Szkoty PSP o0 mocy znamionow €]
100 kW.

- zaadaptowanie uktadu w rozdzielni gidwnej zgodnie z projektem wykonawczym wykonanym
przez Wykonawce,

- ztozenie deklaracji zgodnosci automatyki SZR ( Ukiad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy)
z normg PN-EN 60947-6-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. tagczniki
wielozadaniowe - Automatyczne urzgdzenia przetgczajace,

- konsultowanie i uzyskiwanie na ka zdym etapie prac akceptacji i zgody Inwestora,

- przygotowanie podioza pod posadowienie agregatu prgdotworczego zasilania rezerwowego
lgcznie z wykonaniem podsypki ttumigcej drgania (zageszczona) oraz pozostawieniem min.
15 metrowej wolnej przestrzeni wokot agregatu dla bezpieczenstwa
i bezproblemowej obstugi zespotu prgdotwérczego,

- dostawa, montaz, posadowienie z przytwierdzeniem agregatu do przygotowanego podtoza,

- uziemienie agregatu pragdotwoérczego zasilania rezerwowego w Centralnej Szkole PSP
w Czestochowie,



- wykonanie niezbednej linii kablowej zasilania awaryjnego relacji agregat pragdotworczy -
rozdzielnia gtdbwna obiektu (stacja TRAFO),

- uruchomienie agregatu prgdotworczego zasilania rezerwowego po uprzednim wigczeniu
agregatu do sieci wewnetrznej,

- reczne kopanie i zasypywanie rowéw pod kable w czesci wymaganej szczegbOlnym
nadzorem,

- zageszczenie gruntu, uporzadkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu, odtworzenie,
przywrdocenie do stanu pierwotnego terenu objetego wykonaniem prac,

- wykonanie wytgcznika gtbwnego pradu p.poz dla agregatu prgdotworczego,

- wykonanie map, rysunkow (dokumentacji) na wykonane roboty oraz roboty towarzyszgce (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielowi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu,

- wykonanie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Przed rozpocz eciem prac nale zy uzgodni € z Inwestorem harmonogram prac a nast epnie

na kazdym etapie robot nale zy wszystko konsultowa € z inspektorem nadzoru
wyznaczonym przez Centraln g Szkole PSP w Czestochowie.

Agregat pr gdotworczy zasilania rezerwowego wersja wyciszona:

Zespot pr gdotwoérczy — dane charakterystyczne , lokalizacja, automatyka  SZR
Fabrycznie nowy bez wad konstrukcyjnych z 2018 roku

Rekojmia i gwarancja jednolita: 60 miesiecy z limitem 1000 motogodzin,

Serwis w okresie r ekojmi i gwarancji jednolitej powinien by ¢ darmowy i powinien
uwzglednia¢ darmow g wymian e wszelkich materiatdbw eksploatacyjnych tj. olej
silnikowy, filtry oraz inne.

Moc ciggta (P.R.P.) - min. 160 kW ( 200 kVA)

Moc awaryjna (STAND-BAY) - 175 kW (220 kVA) - roczny limit 500 mtg

Wspotczynnik mocy - 0,8 cos fi

Uwaga: dopuszcza sie przecigzenie - 10% maksymalnie przez 1 godzine na kazde 12 godzin
pracy ciggte;.



- klasa wymagan dla zespotu prgdotworczego - G3 - silnik posiada elektroniczng stabilizacje
obrotéw i jest w stanie ptynnie dostosowaé swoje obroty do powstatego obcigzenia

- bezszczotkowa, synchroniczna, jednotozyskowa, samowzbudna pradnica z elektronicznym
regulatorem napiecia (cyfrowy 3 fazowy AVR), napiecie 230 V/ 400V, wspétczynnik mocy 0,8
cos fi, czestotliwos¢ 50 Hz, powinna posiada¢ odpowiedni poziom szczelnosci na warunki
atmosferyczne,

- rozruch automatyczny tgcznie =z konfiguracjg posiadajgcg tadowarke konserwujgca
akumulatorow rozruchowych i uktad podgrzewania bloku silnika z termostatem. Typ aplikacji
powinien zapewni¢ - poza kontrolg samego agregatu - rOwniez pelng trojfazowg kontrole
parametréow sieci. Jeden sterownik, zabudowany na agregacie winien zarzgdzac¢ catym
procesem - zardbwno rozruchu jak i przelgczania zasilania z sieci na agregat i na sie¢ przy
powrocie zasilania. Uktad winien wspotpracowac z uktadami SZR.

- zespot napedzany silnikiem spalinowym IVECO na olej napedowy , chtodzony ciecza,
w obudowie zewnetrznej wyciszony, z rozruchem automatycznym za posrednictwem
automatyki SZR ( Wykonawca zaproponuje Inwestorowi najkorzystniejs zy ukfad SZR
zastosowania w warunkach Centralnej Szkoly PSP t. sterowany sterownikiem
generatora lub z kontrolerem lub do zastosowa n zewnetrznych),

- silnik wysokoprezny, 6 cylindrowy, z wtryskiem bezposrednim paliwa do cylindra,
wyposazony w katalizator, elektroniczne sterowanie wysokocisnieniowe systemu wtrysku,
spetniajgce obecne wymagania ochrony srodowiska, przy niskich kosztach eksploatacji, diuga
zywotnos¢ silnika, diugie okresy miedzyobstugowe, serwis w okresie gwarancji gratis tgcznie
z materiatami eksploatacyjnymi np. olej silnikowy, filtry itp.

- wlew paliwa wyprowadzony na zewnatrz obudowy, zamykany na klucz,

- silnik potgczony kotnierzowo z pradnicg, catlos¢ montowana z wysokiej jakosci ukladem
amortyzujgcym na sztywnej stalowej ramie,

- agregat wyposazony w stalowy zbiornik paliwa z elektronicznym pomiarem ilosci paliwa,

- obudowa agregatu jak i sam agregat powinien by¢ przystosowany do pracy w warunkach
atmosferycznych (lato - zima) w Polsce, obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo, gwarantujgca odpornosc¢ na korozje, catlos¢ malowana wielowarstwowo, podktadowo
emalig epoksydowg i nawierzchniowo poliuretanowg w kolorze zielonym.

- agregat wyposazony w integralng instalacje paliwowa, uktad ssacy i wydechowy o wysokim
stopniu tlumienia, instalacje elektryczng 12 VDC, akumulator rozruchowy, oraz szafe
sterowania przystosowang do wybranego sposobu rozruchu (automat).

- wyposazony w elektroniczny regulator obrotow silnika, pozwalajgcy na stabilizacje
czestotliwosci na poziomie 50 Hz = 1% oraz elektronicznym regulatorem napiecia (AVR) -
Agregat wyposazony w zabezpieczenie w postaci wylgcznika mocy o odpowiednio dobranych
parametrach. Jako dodatkowe zabezpieczenie projektuje sie  zabezpieczenie
réznicowoprgdowe o prgdzie réznicowym |:n=500mA oraz odpowiednio dobranym torze
pradowym.

- system automatycznego podgrzewania bloku silnika (zasilanie 230 VAC) utatwiajgcy rozruch
w niskich temperaturach. Szybkie przyjecie obcigzenia. tadowarka akumulatora rozruchowego
(zasilanie 230 VAC),

- agregat winien by¢ wyposazony w wanne wewngtrz ramy, co ma zapobiegaC wyciekom
paliwa, oleju smarnego lub cieczy chtodzacej poza urzadzenie .

- agregat nalezy ustawi¢ na utwardzonej powierzchni (np. na kostce brukowej) w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Wprowadzenie kabla energetycznego i sterowniczego od dotu
agregatu lub inne po uzyskaniu petnej akceptacji Inwestora.

- czas pracy bez tankowania dla obcigzenia 100 % - min. 8 h,



powinien zosta¢ uwzgledniony:

- przycisk awaryjnego zatrzymania (wytgcznik bezpieczenstwa) na zewnatrz obudowy
- okno odczytu wskazanh sterownika,

- ttumik wydechu zabudowany wewnagtrz obudowy,
- drzwi dostepowe zamykane na klucz,

- uchwyty zatadunkowe,

- czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej,

- presostat niskiego cisnienia oleju,

- pomiar ci$nienia oleju,

- termostat wysokiej temperatury silnika,

- pomiar temperatury silnika,

- grzatka silnika z termostatem,

- filtr paliwa z separatorem wody,

- cewka wzrostowa wytgcznika generatora,

- sygnalizator dzwiekowy awarii,

- pomiar poziomu paliwa,

- kompensator drgan na uktadzie wydechu,

Sterownik:

- intuicyjny interfejs graficzny,

- zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem,

- kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora,
- dziennik zdarzen: min. 100 pozycji,

- pomiar wartosci prgdu w 3 fazach,

- pomiar wartosci napiecia sieci i generatora,

- pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej,

- pomiar mocy czynnej i biernej generatora,

- licznik czasu pracy,

- pomiar napiecia akumulatora,

- pomiar poziomu paliwa,

- ochrona generatora (czestotliwos¢, napiecie, asymetria, przecigzenie),
- obstuga silnikow z odpowiednim protokotem,

- mozliwo$¢ obstugi i komunikacji zdalnej,

Z uwagi na fakt, ze w Centralnej Szkole PSP nast epuje ré zne zapotrzebowanie na moc
(okres lato - zima), dla zabezpieczenia agregatu pr zed uszkodzeniem w zwi gzku
z poborem mocy poni zej warto $ci minimalnej, wykonawca tak zabezpieczy agregat ab vy
nie mogto do tego doj $¢€, zostanie to udokumentowane i opisane. Zabezpiecze nie
powinno zadziata ¢é automatycznie.

Ogélne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy wykonaniu robot oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektows, i poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.
Centralna Szkota PSP zlokalizowany jest na dziatce 1/20.



Dane dotyczgce ukladu zasilania w energie elektryczng obiektow Centralnej Szkoty
Panstwowej Strazy Pozarnej:

Czestochowa,
Lp. Podstawowe dane ul. Sabinowska 62/64 , dziatka nr 1/20
1 | Tytut prawny do nieruchomosci Trwaly zarzad

Linia kablowa
YAKY 4x240 mm?® ze stacji S-28 6/0,4 kV o napieciu
0,4 kV przy dopuszczalnym odchyleniu napiecia
zasilania = 5%

2 | Rodzaj przytgcza

Transformator 6/0,4 kV w polu nr 1 rozdzielni 6 kV

Miejsce przytaczenia do sieci/granica stacji transformatorowej S-28 6/0,4 kV

whasnosci 630 KVA w S-28
4 Plan(_)wa_me zuzycie energii w okresie Ok. 830 000 kWh

12 miesiecy
5 | llo$¢ punktéw poboru 1 (granica stacji trafo)
6 | Taryfa C22A
7 | Napiecie zasilania 230/400 V
8 | Oczekiwana moc przytgczeniowa 250 kW
9 | Moc umowna 250 kW

Pomiar na napieciu 0,4kV,

10 | Uklad pomiarowo-rozliczeniowy Przektadniki prgdowe 3x300/5 A kl. 0,5

Stopien skompresowania mocy biernej tg ¢ <0,4

Wymieniony obiekt posiada zasilanie podstawowe z Tauron Dystrybucja S.A. mocg
przydzielong 400 kW ( obecnie zamdwiong 250 kW) kablem ziemnym z istniejgcej na dzialce
stacji transformatorowej. Zabezpieczenia przedlicznikowe oraz licznik zabudowany jest
w rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej w budynku stacji TRAFO po stronie NN. Dla zapewnienia
awaryjnego zasilania w energie elektryczng projektuje sie stacjonarny agregat prgdotworczy .
Zasilanie z agregatu prgdotwoérczego projektuje sie doprowadzi¢ do rozdzielni gtdwnej, ktorg
nalezy przebudowa¢ (przebudowa rozdzielnicy gtdwnej wg odrebnego opracowania
wykonanego przez Wykonawce po uzgodnieniu z Inwestorem). Dla potgczenia zasilania
agregatu prgdotwérczego ze stajg TRAFO rozdzielni gitdbwnej nalezy zaprojektowac utozenie
linii kablowej o parametrach wiasciwych dla uktadu zgodnie z przepisami, kabel nalezy utozyé
pomiedzy rozdzielnig niskiego napiecia a agregatem zgodnie z trasg uzgodniong
z Inwestorem. Na zewnatrz kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych na podsypce z piasku
0 grubosci, co najmniej 0,1 m w przygotowanym wykopie na gtebokosci 0,7 m mierzonej
prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla. Na ostonie na catej dlugosci
rozmiesci¢ oznaczniki w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy zmianach kierunku,
wejsciach do oston otaczajgcych i przy przejsciach przez sciane z obu stron. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce: numer ewidencyjny kabla, typ, znak uzytkownika
i rok utozenia. Utozony kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 0,1 m,
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 0,15 m. Na warstwie gruntu
nalezy utozyc folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim stanowigcg oznakowanie trasy
kabla i zasypa¢ gruntem rodzimym. Folia powinna znajdowa¢ sie nad utozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 0,25 m i nie wiekszej niz 0,35 m. Miejsce wprowadzenia kabla do
budynku nalezy uszczelnié.

Budowe linii kablowej nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004.



Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze teren budowy w momencie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
wymaganych dokumentéw w tym: uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A., projektu
wykonawczego oraz wymaganych schematéw przebudowy i podigczenia agregatu
pradotwdrczego z rozdzielnig gidbwng w stacji TRAFO - ilosci dokumentacji wg uzgodnienia
z Inwestorem. Wykonawca zobowigze sie do konsultacji na kazdym etapie wykonywania
projektu, schematow oraz samej realizacji zadania z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym
przez Inwestora. Wykonawca winien tak zaprojektowa ¢ przebudow ¢ zwigzana
z potagczeniem agregatu pr adotworczego z rozdzielni g gtown g tak aby wykluczy ¢é
niekontrolowane zniszczenie urz gdzen stacji TRAFO, agregatu pr gdotwdérczego oraz

innych podzespotéw b edacych cz escig sktadow g systemu automatycznego zat gczania
zasilania awaryjnego pochodz gcego z agregatu pr gdotworczego. Zabezpieczenia

powinny by ¢ wysokiej klasy niezawodno  $ci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w cene kontraktu.

Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywanych rob6t. Wykonawca ma obowigzek znac
i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i prac wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm
dotyczacych ochrony s$rodowiska w terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Ilub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zabezpieczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia,
nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcag brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisk.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (np. kable, rurociggi). Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie



trwania budowy. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposOb powodujgcy minimalne
niedogodnosci mieszkancow terendéw przylegtych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowie oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymogow sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Materialy. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
odpowiednie aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Kierownika projektu. Miejsce czasowego sktadowania materiatdbw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie
gwarantujgce zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

Transport. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materialtbw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia , uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych,
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot. W zwigzku z wymaganiami niezawodnosci, do wykonania instalacji
wymagane jest posiadanie przez instalatorow odpowiedniej wiedzy i doswiadczen, a przez
firme potwierdzonego umowg z producentem, statusu Certyfikowanego Przedsigbiorstwa
Instalacyjnego. Dodatkowo, przynajmniej 25% instalatoréw wykonujgcych w/w instalacje
powinno wykaza¢ sie posiadaniem odpowiednich uprawnien imiennych.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, projektem organizacji robét opracowanym

przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robo6t. Bledy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang usuniete przez wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem kiedy
dany bigd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inwestora, co nie zwalnia Wykonawcy od czujnosci nad prawidiowym
wykonaniem prac. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialtbw i elementéw robdot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentacji przygotowanej przez Wykonawce a wczes$niej
uzgodnionych z Inwestorem, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestora uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgcych przy
produkcji i przy badaniu materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora powinny byc¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inwestor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone
przez Wykonawce Inwestorowi.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy lub inny zaproponowany przez strony sposob spisania (np. notatki stuzbowe)
wykonanych czesciowych prac i czynnosci bedzie wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konhca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy Ilub innych uzgodnionych dokumentéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy Ilub innym dokumencie bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w dzienniku budowy lub innym
dokumencie bedzie opatrzony datg jego dokonania podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Do dziennika budowy lub innego dokumentu nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy dziennika budowy lub innych dokumentéw,



- date przekazania przez Wykonawce Inwestorowi dokumentacji projektowej do
uzgodnienia i zatwierdzenia,

- date uzgodnienia przez Inspektora harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

- uwagi i polecenia Inwestora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

- zgloszenia i daty odbiorébw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z  warunkami
atmosferycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie zapisy w dzienniku budowy lub innym dokumencie muszg by¢ zatwierdzone
podpisem Inspektora nadzoru ze strony Inwestora.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy lub innego dokumentu Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatdow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Odbior robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi ostatecznemu



Dokumenty do odbioru ko nhcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajaca.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzana przygotowac
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)
dzienniki budowy lub inne dokumenty,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot whascicielowi.
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedla¢ stan instalacji wykonanej w trakcie prac
instalacyjnych. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



