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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 
 

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.. 
 
1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika budowy lub Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Kierownika budowy, 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Kierownika budowy lub 
Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w, a tak że w normach i wytycznych. 
 
5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentów dostarczonych do zgłoszenia 
odbioru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i ST. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. kartę gwarancyjną 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów (dostarczonych przez 
Wykonawcę), 
5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU-Etap I 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych objętych zadaniem pt.: ,,Remont nawierzchni utwardzonych na 
terenie  Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie- Etap I ”. 
Prace będą prowadzone na terenie inwestora tj.: Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64 w obrębie budynku stołówki, obszar zaznaczono 
w dokumentacji projektowej, na mapach plan sytuacyjny i plan warstwowy jako Etap I (zał. nr 1 
opis przedmiotu zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja projektowa). 
Zakres prac opisanych przedmiarem robót dotyczy tylko Etapu I  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
Remont nawierzchni utwardzonych - Etap 1 (otoczenie stołówki) - zakresem obejmuje remont 
nawierzchni dróg, placów manewrowych i chodników; remont instalacji odwodnienia wraz 
z wymianą urządzeń odwadniających i podłączeniem rur spustowych, remont instalacji sanitarnej. 
 
Podstawowe dane techniczne. 
Remont nawierzchni utwardzonych  Etap 1: 
-  drogi i place manewrowe      - 2093 m2; 
-  chodniki                                      - 760 m2; 
-  przebrukowanie istn. nawierzchni         - 29 m2; 
-  odtworzenie trawników      - 1600 m2. 
 
Podział obszaru objętego opracowaniem na etapy został przedstawiony w części graficznej 
dokumentacji projektowej (zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja 
projektowa). Etap 1 obejmuje obszar położony wokół budynku stołówki. Nawierzchnie dróg 
manewrowych wykonane są w większości z kształtek betonowych typu trylinka. Znaczne nierówności 
poprzeczne i podłużne świadczą o utracie nośności podbudowy. Ponadto kształtki posiadają liczne 
ubytki, co dodatkowo obniża standard nawierzchni. Odwodnienie realizowane jest za pomocą 
wpustów jezdniowych podłączonych do instalacji deszczowej. Studzienki wpustów są w znacznym 
stopniu zanieczyszczone osadami, instalacja nie jest w pełni drożna – system odwodnienia nie 
funkcjonuje należycie. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
 
1.4.1. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały 
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. 
 
1.4.2. Sprzęt. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 
1.4.3. Transport. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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2. Wykonanie robót. 
 
Obszar realizacji robót  jest w pełni uzbrojony w sieci: 
- sieć elektryczna, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej, 
- sieć gazowa, 
- sieć telekomunikacyjna. 
Roboty ziemne należy wykonywać z należytą starannością oraz szczególną ostrożnością pod 
nadzorem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Należy chronić infrastrukturę podziemną 
która nie podlegającą wymianie. 
 

2.1 Roboty przygotowawcze. 

  W ramach prac przygotowawczych należy rozebrać istniejące nawierzchnie oraz warstwy 

podbudowy do rzędnej spodniej powierzchni warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni. 

Jeżeli poniżej tej rzędnej występuje podbudowa z kruszywa kamiennego należy poddać ją 

stabilizacji wraz z podłożem – zgodnie ze wskazaniami w części dotyczącej konstrukcji nawierzchni. 

Ponadto rozbiórce podlegają też istniejące krawężniki, obrzeża i inne elementy drogowe. 

Istniejące elementy odwodnienia oraz odcinki instalacji sanitarnej i wodociągowej 

przeznaczone są do rozbiórki zgodnie ze wskazaniami na planie sytuacyjnymi. Studnie połączeniowe 

z wpustami oraz przewody należy rozebrać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Na skrzyżowaniach 

z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy wykonać przekopy kontrolne (ręcznie) i w 

razie potrzeby prace prowadzić ręcznie. Odpady powstałe w wyniku rozbiórek stają się własnością 

wykonawcy robót. 

Do regulacji wysokościowej przewidziano wszystkie włazy do studni rewizyjnych, 

wodomierzowych, kablowych itp. elementy infrastruktury – regulacja obejmuje wymianę włazu 

wraz płytą pokrywową. Włazy żeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o 

klasie nośności D400. Analogicznie należy postępować ze skrzynkami zaworowymi, hydrantowymi 

itp. – podlegają one wymianie na nowe urządzenia. 

 

2.2 Roboty ziemne. 

Spadki nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu. Projektowane 

rzędne nawierzchni (punkty charakterystyczne oraz plan warstwicowy) wskazano w części graficznej 

opracowania. Projektowane spadki nawierzchni nie przekraczają średnio 1,0-3,0 %. Na granicy 

etapów rzędne nawierzchni są dostosowane do stanu istniejącego, aby możliwe było bezkolizyjne 

etapowanie robót. 

          Projektowana konstrukcja dróg manewrowych: 

 8 cm – kostka betonowa behaton, szara; 

 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4); 

 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie; 
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 20 cm – stabilizacja podłoża cementem do Rm=2,5 MPa. 

Obramowanie należy wykonać przy pomocy krawężników betonowych (15x30) cm 

posadowionych na ławach betonowych (C16/20) z oporem – światło 10 cm. W miejscach 

przekraczania dróg i na podejściach do budynków zastosować krawężnik betonowy najazdowy 

(15x22) cm posadowiony na ławie betonowej z oporem – światło 4 cm. 

Projektowana konstrukcja chodników: 

 8 cm – kostka betonowa behaton, czerwona; 

 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4); 

 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie; 

 15 cm – warstwa odsączająca – piasek U>5. 

Obramowanie należy wykonać przy pomocy obrzeży betonowych (8x30) cm posadowionych 

na ławach betonowych (C12/15) z oporem. 

Nośność podłoża oraz podbudowy nawierzchni musi spełniać warunki podane w poniższej 

tabeli (wskazano wartości minimalne). Uwaga: zagęszczenie podbudowy jest prawidłowe, jeśli 

E2/E1≤2,2. 

Tab. 1. Wymagana nośność podłoża i podbudowy. 

 Moduł wtórnego odkształcenia 
podłoża 
E2 [MPa] 

Moduł wtórnego odkształcenia 
podbudowy 

E2 [MPa] 

Drogi manewrowe i 
miejsca postojowe 

100 140 

Chodniki  45 80 

 

Do wykonania warstw podbudowy z mieszanek niezwiązanych wymaga się stosowania kruszyw 

klasyfikowanych według PN-EN 13043, PN-EN 933-11 oraz według PN-EN 1097-6. Uziarnienie 

GC80/20, GF85, GA80. Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej oraz ziaren 

całkowicie zaokrąglonych – C90/3. Odporność na rozdrabnianie nie niższa niż LA40. Zawartość 

zanieczyszczeń nie wyższa niż 0,1%. Nasiąkliwość nie wyższa niż WA242. Zawartość pyłów w 

mieszance – kategoria nie wyższa niż UF12 dla podbudowy pomocniczej oraz UF9 dla podbudowy 

zasadniczej. Ogólne wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy oraz ulepszania podłoża 

zgodnie z WT-4 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”, jak dla kategorii ruchu KR3. 

 

2.3  Instalacja kanalizacji deszczowej. 

 

           W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano remont istniejącej zewnętrznej instalacji 

odwodnienia.  

Remontowane przewody grawitacyjne należy odtwarzać z wykorzystaniem rur PVC-U 

Ø500x14,6 SN8, PVC-U Ø400x11,7 SN8 oraz PVC-U Ø315x9,2 SN8. Należy stosować rury lite 

z kielichami wyposażonymi w uszczelki gumowe. 
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Przykanaliki służące do podłączania wpustów ulicznych należy wykonywać z rur PVC-U 

Ø200x5,9 SN8 litych. Przykanaliki służące do podłączania rur spustowych należy wykonywać z rur 

PVC-U Ø160x4,7 SN8 litych. Należy stosować rury lite z kielichami wyposażonymi w uszczelki 

gumowe. Wszystkie przykanaliki należy układać ze spadkiem ok. 1,0%. 

 

Na granicach etapów, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podłączane będą 

istniejące przewody należy stosować prefabrykowane kształtki PVC z uszczelkami służące do 

podłączania rur betonowych, kamionkowych itp. do przejść szczelnych przeznaczonych dla rur PVC-

U. Studnie winny być wyposażone w przejścia szczelne o docelowej średnicy przewodu, dlatego też 

w razie konieczności należy stosować odpowiednie kształtki redukcyjne umożliwiające podłączenie 

istn. przewodów. 

Wszystkie kształtki (kolana, redukcje, trójniki, inne elementy) wykorzystywane do ułożenia 

rurociągów i połączenia ich ze studzienkami, bocznymi odejściami itp. muszą być wykonane w klasie 

SN8. Warunkowo inspektor nadzoru może dopuścić stosowanie kształtek SN4, o ile dany rodzaj 

kształtki nie występuje w handlu/ofercie producentów jako SN8. 

 

2.4 Wpusty deszczowe i odwodnienie liniowe. 

Rzędne krat, przykanalików oraz dna studzienek ściekowych podano w części graficznej 

opracowania (zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja projektowa) – 

rzędna kraty winna znajdować się 1 cm poniżej poziomu przyległej nawierzchni (tak też zostały 

wskazane na planie sytuacyjnym). Wpusty zaprojektowano na studzienkach ściekowych z kręgów 

betonowych Ø500 z osadnikiem monolitycznym o głębokości 1,0 m. Należy stosować kraty 

wpustowe żeliwne typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nośności D400. Studzienki 

ściekowe wpustów należy podłączyć za pomocą przykanalików PVC-U Ø200x5,9 SDR 8 litych. 

W studzienkach ściekowych muszą występować fabrycznie wykonane przejścia szczelne z 

uszczelkami gumowymi umożliwiające regulację nachylenia podłączanego przewodu w zakresie 

min. 0-3°. Rzędne przyłączeń zgodnie z częścią graficzną opracowania (zał. nr 1 opis przedmiotu 

zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja projektowa) . Przykanaliki podłączane bezpośrednio 

do rurociągów (bez studzienki rewizyjnej) należy podłączać za pomocą prefabrykowanych trójników 

redukcyjnych z kielichami wyposażonymi w uszczelki. 

Rzędne rusztów odwodnienia liniowego wskazano na planie sytuacyjnym lub należy przyjąć je 

zgodnie z nachyleniem nawierzchni na podstawie planu warstwicowego (zał. nr 1 opis przedmiotu 

zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja projektowa). Należy stosować koryta: 

 w chodniku: Hauraton Faserfix KS 100 z rusztem poliamidowym o nośności C250, 

z odpływem dolnym Ø110, podłączone przykanalikiem z rur PVC-U Ø110x3,2 SN8 

litych; 

 w nawierzchni przeznaczonej pod ruch kołowy: Hauraton Faserfix BIG SZG 150 z 

rusztem żeliwnym (nośność D400) wyposażone w studzienkę systemową z odpływem 

bocznym Ø160, podłączone przykanalikiem z rur PVC-U Ø160x4,7 SN8 litych. 
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2.5 Roboty ziemne i montaż przewodów rurowych. 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku „Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Należy także stosować instrukcje producentów 

elementów odwodnienia. 

Montaż przewodów należy prowadzić w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym obudową 

rozporowo-przesuwną. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu. Roboty prowadzić 

mechanicznie. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy 

prowadzić ręcznie. W przypadku zbliżeń trasy do istniejącej infrastruktury roboty należy prowadzić 

ręcznie na całym danym odcinku.  

Przewody z PVC-U oraz PE należy układać na podsypce piaskowej o grubości 30 cm, przy czym 

rury muszą być ułożone w taki sposób, aby wycinek przekroju o kącie rozwarcia 90° pozostawał 

zagłębiony w podsypce, tj. po ułożeniu przewód powinien ściśle przylegać do piasku na całej swej 

długości częścią nie mniejszą niż ¼ swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub 

wyrównywania kierunku ułożenia przewodów. Do wykonania przewodu należy stosować tylko 

elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich powierzchniach i pozbawione wad materiałowych.   

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 

 I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu, 

którą należy wykonać z piasku nie zmrożonego i bez ostrych kamieni. Obsypkę należy 

wykonywać warstwami po 10 cm i zagęszczać do  równolegle po obu 

bokach rur. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy 

ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm 

ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie 

zasypywanie rurociągu z samochodów samowyładowczych; 

 II etap: wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu, 

którą należy wykonać z gruntu dowożonego (grunt rodzimy nie spełnia wymogów), 

zagęszczonego warstwami po 25 cm do wskaźnika zagęszczenia . Zaleca 

się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować jednocześnie po obu 

stronach przewodu. Na głębokości do 50 cm poniżej dolnych warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni jezdni wskaźnik zagęszczenia musi wynosić . 

Powierzchnie wszystkich elementów betonowych, które nie posiadają izolacji fabrycznej, 

należy przed montażem zaizolować przy pomocy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej (kationowej 

lub anionowej) bądź roztworu asfaltowego. Naniesienie izolacji pędzlem bądź natryskowo. Warstwa 

izolacji musi być ciągła i jednolita, bez prześwitów i innych ubytków odsłaniających powierzchnię 

izolowanych elementów. Należy nanieść 2-3 warstwy izolacji w celu zapewnienia należytej 

szczelności urządzeń. 
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2.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

 

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano remont istniejącej zewnętrznej instalacji 

sanitarnej.  Trasę kanałów zachowano, o ile warunki terenowe pozwalały przyjąć takie założenie. W 

miejscach, gdzie wymagane byłoby usunięcie drzew, przebudowa innych urządzeń infrastruktury 

technicznej itp., trasę nieznacznie skorygowano, zachowując jednocześnie główne założenia układu 

odwodnienia.  

Na bocznych odejściach zaprojektowano dodatkowe studzienki (w pobliżu granic 

opracowania), które stanowią połączenie pomiędzy remontowanym a pozostawianym odcinkiem 

przewodu.  

Wytyczenie trasy kanałów należy powierzyć uprawnionemu geodecie, który dokona 

rozmierzenia na podstawie wersji elektronicznej planu sytuacyjnego. 

Remontowane przewody należy wykonać z rur PVC-U Ø315x9,2 SN8, PVC-U Ø250x7,3 SN8, 

Ø200x5,9 SN8 oraz Ø160x4,7 SN8. Należy stosować rury lite z kielichami wyposażonymi w uszczelki 

gumowe. 

Na granicach etapów, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podłączane będą 

istniejące przewody należy stosować prefabrykowane kształtki PVC z uszczelkami służące do 

podłączania rur betonowych, kamionkowych itp. do przejść szczelnych przeznaczonych dla rur PVC-

U. Studnie winny być wyposażone w przejścia szczelne o docelowej średnicy przewodu, dlatego też 

w razie konieczności należy stosować odpowiednie kształtki redukcyjne umożliwiające podłączenie 

istn. przewodów. 

Wszystkie kształtki (kolana, redukcje, trójniki, inne elementy) wykorzystywane do ułożenia 

rurociągów i połączenia ich ze studzienkami, bocznymi odejściami itp. muszą być wykonane w klasie 

SN8. Warunkowo inspektor nadzoru może dopuścić stosowanie kształtek SN4, o ile dany rodzaj 

kształtki nie występuje w handlu/ofercie producentów jako SN8. 

Zaprojektowane studzienki rewizyjne bez osadników należy  wykonać z kręgów żelbetowych 

Ø1200 oraz Ø1000. Części denne należy wykonać jako monolit z kinetami o przekroju przewodów 

przyłączanych do danej studzienki. Należy stosować studzienki ze zwężką – bez płyty odciążającej. 

Studzienki muszą być wyposażone w przejścia szczelne z uszczelkami gumowymi umożliwiające 

korekty nachylenia podłączanych rurociągów w zakresie min. 0-3°. Kręgi należy wyposażyć w 

żeliwne stopnie wg PN-EN 13101 – stopnie muszą być wbetonowane w kręgi. Włazy żeliwne 

z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nośności D400. Główną część studni 

należy w miarę możliwości wykonywać jako dwuczęściową. Kręgi/elementy do nadbudowy 

studzienek muszą być wyposażone w systemowe uszczelki wargowe. Studzienki należy dostarczyć 

jako fabrycznie zaizolowane przeciwwilgociowo. 

Zestawienie studzienek: 

 żelbet Ø1200: S1.0 – S1.9, S2.1 – S2.4, S3.1 – S3.3, S4.1 – S4.2 (³¹cznie 18 szt.); 

 żelbet Ø1000: S3.4, S3.5 (łącznie 2 szt.). 
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2.6  Roboty ziemne i montaż przewodów rurowych. 

Roboty ziemne i montaż przewodów rurowych kanalizacji sanitarnej należy wykonać 

analogicznie jak dla instalacji deszczowej. 

Istniejące podziemne instalacje kablowe na odcinkach przekroczenia dróg i placów 

manewrowych należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi PEHD typy A 160 PS. Na 

łukach należy stosować kolana prefabrykowane dostosowane do kąta zwrotu sieci. 

We wskazanych miejscach należy zamontować rezerwowe przepusty kablowe DVK Ø110 – 

ilość otworów kanalizacji każdorazowo wskazana na planie sytuacyjnym dokumentacji 

projektowej (zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja projektowa) 

 

2.7 Zieleń 

Po zakończeniu robót budowlanych na terenie objętym opracowaniem przewiduje się 

odtworzenie muraw. Trawniki należy wykonać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Do 

obsiewu wykorzystać mieszankę nasion typu parkowego – preferowany skład uzgodnić z 

przedstawicielem Inwestora przed zakupem materiałów. Odtworzenie muraw należy przeprowadzić 

zgodnie z następującymi wymogami: 

 podłoże pod trawnik musi stanowić warstwa ziemi urodzajnej o grubości 15 cm. 

Zakłada się wykorzystanie ziemi pozyskanej w miejscu wykonywania robót 

(przynajmniej w 70%). Gleba nie może posiadać zanieczyszczeń oraz kamieni i korzeni 

roślin (w razie potrzeby należy ją przesiać). Wierzchnią warstwę podłoża należy 

uzupełnić humusem wymieszanym z torfem ogrodniczym; 

 należy wykorzystywać mieszankę nasion traw przygotowaną z odpowiednich 

gatunków – do wysiewu poleca się stosowanie mieszanek parkowych, odpornych na 

wydeptywanie. Przed zakupem materiału należy uzyskać akceptację ze strony 

Zamawiającego; 

 w celu zapewnienia należytej gęstości trawy należy wysiewać 3,5 kg mieszanki na ar; 

 po zakończeniu obsiewu powierzchni należy przykryć nasiona warstwą humusu o 

grubości około 1-2 cm, a następnie poddać wałowaniu. 

 
3.Postaowienia końcowe. 
 
Roboty budowlane wykonywać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i 
obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlaną. Przedmiotową 
realizację  należy prowadzić zgodnie z projektem i przedmiarem robót. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów, niż przyjęte w 

dokumentacji projektowej (zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia, pozycja 1.2 dokumentacja 

projektowa), pod warunkiem, że posiadać będą tożsame lub nie gorsze parametry techniczne i 

technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a także dokonane 

zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem. 
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Wszelkie utrudnienia w realizacji robót, które nie mogły być przewidziane w projekcie, winny być 
rozwiązane w ramach nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
 
Dostarczone przez oferenta materiały powinny spełniać obowiązujące normy.  
  

Wykonawca na własny koszt winien zrobić sobie ksero dokumentacji projektowej na której po 
zakończeniu prac naniesie ewentualne zmiany (dokumentacja powykonawcza). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i omyłek specyfikacji o zaistniałych powiadomić 
zamawiającego. 

Odbiory robót odbywać się będą w obecności inspektora nadzoru zamawiającego po pisemnym 
zgłoszeniu.  

Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności do wykorzystania kostki brukowej posiadanej 
przez inwestora : 

- kostka szara w ilości 2093m2 - szara gr. 8 cm, 

- kostka czerwona w ilości 432,6 m2 gr. 8 cm. 

- krawężnik najazdowy szary w ilości - 69mb 

 

Roboty ulegające zakryciu wymagają bezwzględnego odbioru właściwego kierownika budowy 
i inspektora nadzoru. 

 Wykonawca odpowiada za jakość, prawidłowość i terminowość wykonanych prac. 

 Wykonawca odpowiada za powstałe w wyniku jego działalności szkody.  

 Jeśli Wykonawca nie będzie używał mediów zamawiającego zaznaczy to w pisemnym 
oświadczeniu inaczej zobowiązany jest ponosić koszty zużytej wody i energii. 

Dokumentację powykonawczą zawierającą projekty, zmiany w projektach, protokoły, badania, 
korespondencję stosowne atesty i aprobaty wykonawca dostarczy bez wezwania pod groźbą nie 
odebrania robót podczas odbioru końcowego. 

Jakiekolwiek opuszczenia w dokumentacji technicznej lub przedmiarze nie zwalniają wykonawcy 
od wykonania całości zadania.  

Po zakończonych pracach wykonawca ma obowiązek uporządkować teren budowy.   

 Po zakończeniu robót wykonawca wystawi kartę gwarancyjną.  

Inwestor wymaga minimum 3 letniego okresu gwarancji.  
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1. D-00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1. WSTĘP. 

1.1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych i towarzyszących w trakcie realizacji przedsięwzięcia 
„Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP 
w Częstochowie.”. 
1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1.1. 
1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 
ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi dla zadania jak w pkt. 1.1. 
1.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
1.1.4.1. CHODNIK. 

Wyznaczony pas terenu, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.1.4.2. DROGA TYMCZASOWA (MONTAŻOWA). 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.1.4.3. DZIENNIK BUDOWY. 

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 
projektantem. 
1.1.4.4. INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU/INSPEKTOR NADZORU. 

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 
1.1.4.5. KIEROWNIK BUDOWY. 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 
1.1.4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. 

Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.1.4.7. KORYTO. 

Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.1.4.8. KSIĄŻKA OBMIARÓW. 

Akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.1.4.9. LABORATORIUM. 

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.1.4.10. MATERIAŁY. 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.1.4.11. NAWIERZCHNIA. 

Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu. 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 
bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą 
ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń 
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania 
nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

• Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca 
funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 
jednej lub dwóch warstw. 

• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, 
obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• Warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest 
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

• Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 
leżącej powyżej. 

• Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni. 

1.1.4.12. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOŚĆ. 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.1.4.13. PODŁOŻE NAWIERZCHNI. 

Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.1.4.14. PODŁOŻE ULEPSZONE NAWIERZCHNI. 

Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 
1.1.4.15. POLECENIE INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU/INSPEKTORA 

NADZORU. 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.1.4.16. PROJEKTANT. 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.1.4.17. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.1.4.18. ŚLEPY KOSZTORYS. 

Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.1.4.19. TEREN BUDOWY. 

Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 
terenu budowy. 
1.1.4.20. ZADANIE BUDOWLANE. 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 
funkcji techniczno-użytkowych. 
1.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 
przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
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współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i określoną w umowie 
ilość kompletów SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową 

dokumentację projektową oraz projektową dokumentację 
wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, 
którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 

1.1.5.4.1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe 
(„pod ruchem”). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego 
oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pieszych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.1.5.4.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu/Inspektorem nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 
dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

1.1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 
będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 
i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie na bieżąco 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik 
projektu/Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
1.1.5.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń 
nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
1.1.5.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.1.5.13. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są 
konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 
1.1.5.14. WYKOPALISKA. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle 
oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

1.2. MATERIAŁY. 

1.2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
1.2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 
odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. 



D-00.00.00 - Wymagania ogólne. str. 6 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia 
materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i 
miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót, 
bądź odtransportowane na miejsce wskazane przez Inspektora 
nadzoru. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
1.2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
Jeśli Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
1.2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.2.6. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
• Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie miał 

zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie miał wolny 
dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
robót, 

• jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do 
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia 
inspekcji i badań w tych miejscach. 

1.3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt 
jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 

1.4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczania kół pojazdów 
wyjeżdżających z terenu budowy na drogi publiczne. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
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wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

1.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
• część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
o sposób zapewnienia BHP, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

wykonania poszczególnych elementów robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru; 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

O zmianie zakresu programu może zadecydować Inspektor 
nadzoru. 
1.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik 
projektu/Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
1.6.3. POBIERANIE PRÓBEK. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
1.6.4. BADANIA I POMIARY. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.6.5. RAPORTY Z BADAŃ. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/ Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 



D-00.00.00 - Wymagania ogólne. str. 8 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
1.6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA 

PROJEKTU/INSPEKTORA NADZORU. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 
jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru powinien pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
1.6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 
i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 

wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi 
nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
1.6.8. DOKUMENTY BUDOWY. 

1.6.8.1. DZIENNIK BUDOWY. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu 

zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania 

robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
1.6.8.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
1.6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.6.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 
punktach 1.6.8.1, 1.6.8.2, 1.6.8.3, następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
1.6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

1.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
1.7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
1.7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami lub danymi uzyskanymi z 
programów komputerowych wspomagających projektowanie 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

1.8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
1.8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru. 
1.8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT. 

1.8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
1.8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
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ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
1.8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

1.9.1. USTALENIA OGÓLNE. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
1.9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE D-00.00.00. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i 
wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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2. D-01.01.01A - POMIARY GEODEZYJNE. 

2.1. WSTĘP. 

2.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z pracami geodezyjnymi przy realizacji przedsięwzięcia „Remont 
nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w 
Częstochowie.”. 
2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 2.1.1. 
2.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie w terenie położenia 
projektowanych elementów zagospodarowania terenu. 

W zakres robót pomiarowych wchodzą: 
• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego 

punktów głównych i punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie osi ciągów komunikacyjnych, obrysów nawierzchni i 

innych elementów, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów 

roboczych), 
• ew. wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

2.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.2. MATERIAŁY. 

2.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Do stabilizacji punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych 
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 
0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 

2.3. SPRZĘT. 

2.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.3.2. SPRZĘT POMIAROWY 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych 
należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

2.4. TRANSPORT. 

2.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

2.4.2. TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić 
dowolnymi środkami transportu. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT. 

2.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
2.5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 
(lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inspektora. 

Punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
2.5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH. 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być 
zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi nie 
może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe 
(repery robocze) wzdłuż osi, a także przy każdym obiekcie 
inżynierskim. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery 
robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu i jego rzędnej. 
2.5.4. WYZNACZENIE OSI I OBRYSÓW NAWIERZCHNI ORAZ INNYCH 

OBIEKTÓW. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy 
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wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy. 

Do utrwalenia osi i obrysów w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt 2.2. 
2.5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie 
krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie 
granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i 
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować 
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 
przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

2.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
2.6.2. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem 
trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

2.7. OBMIAR ROBÓT. 

2.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
2.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest ha (hektar) obmierzonego terenu. 

2.8. ODBIÓR ROBÓT. 

2.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 
2.8.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

Odbiór robót związanych z pomiarami geodezyjnymi w terenie 
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi. 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

2.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
2.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena 1 ha wykonania robót obejmuje: 
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i obrysów oraz 

punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym 

wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie. 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

3) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych. 

4) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

5) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 
1978. 

6) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
GUGiK 1983. 

7) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 
GUGiK 1979. 

8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
9) Wytyczne techniczne G-3.1 
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3. D-01.02.01 – USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. 

3.1. WSTĘP. 

3.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z usunięciem drzew i krzaków w trakcie realizacji zadania „Remont 
nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w 
Częstochowie.”. 
3.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
3.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
3.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

3.2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

3.3. SPRZĘT. 

3.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
3.3.2. SPRZĘT DO USUWANIA DRZEW I KRZAKÓW. 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków 
należy stosować: 
• piły mechaniczne, 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich 

usunięcia z pasa drogowego, 
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia 

prac związanych z wyrębem drzew. 

3.4. TRANSPORT. 

3.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
3.4.2. TRANSPORT PNI I KARPINY. 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem 
samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy 
(np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób 
nie powodujący ich uszkodzeń. 

3.5. WYKONANIE ROBÓT. 

3.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
3.5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZAKÓW. 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują 
wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i 
gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dołów. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy 
wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inspektora. 

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest 
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z 
roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w 
nasypy nie przekraczała 2%. 

Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do 
usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 
uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze. 
3.5.3. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. 

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w obrębie robót ziemnych, 
powinny być wykarczowane. Doły w obrębie przewidywanych 
wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się 
w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki 
sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy 
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie 
robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego 
sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który 
nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie. 
3.5.4. ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI. 

Sposób przerobienia gałęzi na korę drzewną powinien 
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z 
terenu budowy. 

Nie dopuszcza się możliwości spalania pozostałości po usunięciu 
roślinności. 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

3.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
3.6.2. KONTROLA ROBÓT PRZY USUWANIU DRZEW I KRZAKÓW. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania 
dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.01. 

3.7. OBMIAR ROBÓT. 

3.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
3.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew 
i krzaków jest: 
• dla drzew: sztuka, 
• dla krzaków: metr kwadratowy. 

3.8. ODBIÓR ROBÓT. 

3.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 
3.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega 
sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

3.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
3.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek 
obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
• wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub 

przerobienie gałęzi na korę drzewną, 
• zasypanie dołów, 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Nie występują. 
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4. D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU. 

4.1. WSTĘP. 

4.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania „Remont 
nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w 
Częstochowie.”. 
4.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 4.1.1. 
4.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu oraz 
darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
4.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
4.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

4.2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

4.3. SPRZĘT. 

4.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
4.3.2. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU ORAZ DARNINY. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu 
należy stosować: równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do 
ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku 
transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny 
nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować: 
• noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 
• łopaty i szpadle. 

4.4. TRANSPORT. 

4.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.4.2. TRANSPORT HUMUSU I DARNINY. 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub 
spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka 
transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 

4.5. WYKONANIE ROBÓT. 

4.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach 
dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 
powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
4.5.2. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do 
późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 
Inspektora. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót 

(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej lub wskazanych przez Inspektora. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora, 
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca 
składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

4.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
4.6.2. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU LUB/I DARNINY. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 

4.7. OBMIAR ROBÓT. 

4.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
4.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy 
humusu oraz darniny. 

4.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

4.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
4.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem 

na odkład. 

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Nie występują. 
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5. D-01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

5.1. WSTĘP. 

5.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbiórką elementów zagospodarowania terenu w trakcie realizacji 
zadania „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej 
Szkoły PSP w Częstochowie.”.  
5.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 5.1.1. 
5.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
• warstw nawierzchni, 
• krawężników, obrzeży i oporników, 
• chodników, 
• ogrodzeń, 
• elementów murowanych (fragmenty fundamentów). 
5.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
5.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

5.2. MATERIAŁY. 

5.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

5.3. SPRZĘT. 

5.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
5.3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, 
ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• żurawie samochodowe, 
• samochody ciężarowe, 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• frezarki nawierzchni, 
• koparki. 

5.4. TRANSPORT. 

5.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem 
transportu. 

5.5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.5.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 

Roboty rozbiórkowe elementów zagospodarowania terenu 
obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor nadzoru może polecić 

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie 
w sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 
Inspektora nadzoru. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 
pod nawierzchnie należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem 
do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST D-02.00.01. 

Destrukt nawierzchni z betonu asfaltowego należy odwieźć na 
składowisko wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiał ten zostanie 
wykorzystany do utwardzenia dróg znajdujących się poza obszarem 
przedmiotowej inwestycji, będących w zarządzie Starostwa 
Powiatowego we Włoszczowie. 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
5.6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 
usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.01. 

5.7. OBMIAR ROBÓT. 

5.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
5.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów 
dróg i ogrodzeń jest: 
• dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
• dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, 

ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
• dla budynków drewnianych – m3 (metr sześcienny) 
• dla innych elementów: 
o betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
o prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

5.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

5.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
5.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

5.9.2.1. ROZBIÓRKA WARSTW NAWIERZCHNI: 

Składniki cenotwórcze: 
• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
• rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu 

ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
5.9.2.2. ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW, OBRZEŻY I OPORNIKÓW. 

Składniki cenotwórcze: 
• odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i 

oczyszczeniem, 
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
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• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
5.9.2.3. ROZBIÓRKA CHODNIKÓW. 

Składniki cenotwórcze: 
• ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych 

materiałów chodnikowych, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu 

ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

5.9.2.4. ROZBIÓRKA INNYCH ELEMENTÓW. 

Składniki cenotwórcze: 
• odkopanie fundamentów, ław, umocnień itp., 
• rozebranie elementów obiektu, 
• sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do 

uzyskania �� 	≥ 	1,00 wg BN-77/8931-12, 
• uporządkowanie terenu rozbiórki. 

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

5.10.1. NORMY. 

10) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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6. D-01.03.04A – ZABEZPIECZENIE SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ. 

6.1. WSTĘP. 

6.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące zabezpieczenia sieci infrastruktury 
podziemnej przy pomocy rur osłonowych w trakcie realizacji zadania 
„Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP 
w Częstochowie.”. 
6.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
6.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem: 
• sieci telekomuniakcyjnej; 
• sieci elektroenergetycznej. 
6.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

6.1.4.1. KANALIZACJA KABLOWA. 

Zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami 
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
6.1.4.2. KANALIZACJA ROZDZIELCZA. 

Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli 
linii rozdzielczych. 
6.1.4.3. STUDNIA KABLOWA. 

Pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 
kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 
6.1.4.4. ŁĄCZE. 

Zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a 
aparatem abonenckim. 
6.1.4.5. DŁUGOŚĆ TRASOWA LINII KABLOWEJ LUB JEJ ODCINKA. 

Długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i 
zapasów kabla. 
6.1.4.6. PRZEWÓD WODOCIĄGOWY 

Rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 
6.1.4.7. RURA OCHRONNA. 

Rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego/kabla 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia 
na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) 
ewentualnych przecieków wody. 
6.1.4.8. POZOSTAŁE OKREŚLENIA. 

Zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

6.2. MATERIAŁY. 

6.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.2. MATERIAŁY BUDOWLANE. 

6.2.2.1. PIASEK. 

Piasek do zasypki wykopów w ziemi powinien odpowiadać 
wymaganiom BN-87/6774-04. 
6.2.3. MATERIAŁY GOTOWE. 

6.2.3.1. RURY DWUDZIELNE Z PEHD. 

Stosowane do wykonywania zabezpieczeń sieci bez konieczności 
ich demontażu/przecinania (nie jest konieczne wyłączenie z 
użytkowania). 

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
nienasłonecznionych  miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił 
mechanicznych. 
6.2.3.2. RURY STALOWE. 

Do wykonania rur ochronnych należy stosować rury stalowe, bez 
szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-

74219 malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone 
zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2). 

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 
• półpierścienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na 

gorąco StO grubości od 5 do 19 mm, 
• pręty dystansowe (minimum 3 szt.) okrągłe walcowane na gorąco 

StO średnicy od 8 do 14 mm, 
• sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy, 
• asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100. 

6.3. SPRZĘT. 

6.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
6.3.2. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych 
linii  telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu 
robót gwarantujących właściwą jakość robót: 
• ubijak spalinowy, 
• żurawik hydrauliczny, 
• sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 
• koparka jednonaczyniowa kołowa, 
• urządzenie do przebić poziomych, 
• ciągnik balastowy, 
• koparka na podwoziu gąsiennicowym, 
• żuraw samochodowy 6 t, 
• ciągnik siodłowy z naczepą. 

6.4. TRANSPORT. 

6.4.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
6.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW. 

Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii 
telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót: 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód samowyładowczy, 
• samochód dostawczy, 
• przyczepa dłużycowa, 
• przyczepa niskopodwoziowa. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny 
być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 

6.5. WYKONANIE ROBÓT. 

6.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Technologia zabezpieczenia urządzeń uzależniona jest od 
warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii, który w 
sposób ogólny określa sposób przebudowy. 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być 
zasypane zagęszczonym  gruntem i wyrównane do poziomu terenu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 1,00. 
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Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane 
materiały. 
6.5.2. ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ. 

6.5.2.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej należy stosować rury 
osłonowe dwudzielne z PEHD. 

Lokalizacja rur osłonowych powinna być zgodna z podaną w DP. 
Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-

05. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy 
powinny być odpowiednio głębsze. Szerokości wykopów podane są w 
tablicy 4 normy BN-73/8984-05. Wykopy powinny być tak 
przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 normy 
BN-73/8984-05. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 

Wykop należy zasypywać gruntem warstwami co 20 cm i ubijać 
ubijakami mechanicznymi. 
6.5.2.2. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI. 

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi rury 
osłonowe kablowej sieci telekomunikacyjnej powinny znajdować się 
nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w 
wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby 
mniejsze od wymaganego. 

Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub 
poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji a innymi 
urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w 
tablicy 5 normy BN-73/8984-05. 
6.5.3. RURY OCHRONNE SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o 
obciążeniu jezdni ruchem powyżej 10 000 ton na dobę, liczbę pojazdów 
powyżej 2300 na dobę oraz przez obiekt powinny być wykonane w 
rurze ochronnej. 

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem 
drogowym w odległości od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w 
przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi. 

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi 
powinna się kończyć w studzienkach lub komorach (w których przewód 
powinien być przystosowany do demontażu). Zasuwy odcinające 
powinny znajdować się na zewnątrz studzienek. 

Pod pozostałymi drogami rurę ochronną należy zakończyć 
pierścieniami uszczelniającymi i zaopatrzyć w rurkę sygnalizacyjną 
średnicy 25 mm wprowadzoną do poziomu terenu, a jej zakończenie 
umieścić w skrzynce do zasuw. 

Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie 
wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed 
dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz 
przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody 
pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót przy zabezpieczaniu linii kablowej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na 
budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami SST i PZJ. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 
powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu 
badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 
pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 

Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się 
w obecności przedstawicieli urzędu telekomunikacyjnego i zakładu 
radiokomunikacji i teletransmisji. Jakość robót musi uzyskać akceptację 
tych instytucji. 
6.6.2. ZABEZPIECZENIE SIECI. 

Kontrola jakości wykonania rur osłonowych polega na 
sprawdzeniu: 
• przebiegu rur na zgodność z dokumentacją projektową, 
• prawidłowości montażu rur osłonowych. 

6.6.3. OCENA WYNIKÓW BADAŃ. 

Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy 
uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia 
i pomiary podane w rozdziale 6 OST dały dodatni wynik. 

Elementy, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały 
ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie 
zgłoszone do odbioru.  

6.7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację 
projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

Jednostką obmiarową zabezpieczenia sieci infrastruktury 
podziemnej jest metr (m). 

6.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli 
telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
• aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
• protokóły odbioru robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów 
producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 
• transport zdemontowanych materiałów, 
• wykonanie inwentaryzacji urządzeń. 

6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

6.10.1. NORMY. 

11) BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
(PCW). 

12) BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i 
badania. 

13) BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. 
Sprawdzian do układania bloków betonowych. 

14) PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 
czwórkowymi o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne 
wymagania i badania. 

15) PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 
czwórkowymi o izolacji papierowej, o powłoce ołowianej, 
nieopancerzone i opancerzone. 

16) PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 
czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną 
polietylenową lub polwinitową. 

17) PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 
czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne 
wymagania i badania. 

18) BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20. 
19) BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe. 
20) BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 
21) BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne 

wymagania. 
22) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa. 
23) PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa. 
24) BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. 

System z automatycznym dopełniaczem gazu. Ogólne 
wymagania i badania. 

25) BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe 
sieci miejskiej. Szablony do znakowania. 
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26) BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski 
oznaczeniowe. 

27) BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki 
oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

28) PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 
symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej 
piankowej. Ogólne wymagania i badania. 

29) PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 
symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej 
piankowej, o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną 
polietylenową. 

30) PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 
symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej 
piankowej, o powłoce aluminiowej, opancerzone, w osłonach z 
materiałów termoplastycznych. 

31) PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 
symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej 
piankowej. Ogólne wymagania i badania. 

32) PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 
symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej 
piankowej i o powłoce ołowianej, opancerzone, z osłonami 
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. 

33) PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 
symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce 
ołowianej. Rodzaje kabli. 

34) PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 
symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrznej i powłoce 
ołowianej. Rodzaje kabli. 

35) PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 
czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej, o powłoce 
stalowej, spawanej, falowanej, z osłoną polietylenową lub 
polwinitową. 

36) WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o 
izolacji polietylenowej, ekranowane o powłoce stalowej 
spawanej, falowanej i osłoną polietylenową. 

37) WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z 
parami współosiowymi małowymiarowymi, o powłoce 
aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z osłonami 
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. 

38) WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z 
parami współosiowymi normalnowymiarowymi, o powłoce 
metalowej, opancerzone, z osłonami polietylenowymi. 

39) WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 
rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej 
piankowej i o powłoce ołowianej. 

40) WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami 
parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i  powłoce 
ołowianej. 

41) WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 
rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej 
piankowej, ekranowane w powłoce stalowej, z osłoną 
polietylenową. 

42) BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie 
kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

43) BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy. 
44) BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
45) PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona 

katodowa. Wspólne wymagania i badania. Ochrona metalowych 
części podziemnych. 

46) BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. 
Ogólne wymagania i badania. 

47) PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
48) BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. 

Wietrznik do pokryw. 
49) BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
50) BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. 

Wsporniki kablowe. 
51) BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki 

kablowe. 
52) BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły 

pupinizacyjne i skrzynie zespołów pupinizacyjnych. 
53) BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych 

kabli miejscowych. 
54) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

55) PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosiężne 
symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej 
piankowej i o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną 
polietylenową. 

56) PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne 
symetryczne o powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. 

57) PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i 
elementy wyposażenia. Terminologia. 

58) PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie 
środowisk. 

59) PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady 
projektowania. 

60) PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-
strukturalna. Wymagania. 

61) PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 
określenia. 

62) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

63) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

64) PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

65) PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i 
żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania i badania. 

66) PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
67) PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco. 
68) PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymiary. 
69) PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
70) PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu. Wymagania i badania. 
71) PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco. 
72) PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i 

zakres normy. 
73) PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
74) PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
75) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
76) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania. 
77) PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
78) PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 

ogólne. 
79) PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie 

powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 

80) PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
81) PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i 

badania. 
82) PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 

wodnych i gazowych. 
83) BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych 

układanych w ziemi. 
84) BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i 

ocena wykonania. 
85) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
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7. D-01.03.04B – ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY. 

7.1. WSTĘP. 

7.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem robót naprawczo-konserwacyjnych przy realizacji 
zadania „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej 
Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
7.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
7.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
przypowierzchniowej regulacji pionowej oraz naprawy ewentualnych 
uszkodzeń studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, 
wpustów ulicznych), studzienek telekomunikacyjnych, studzienek 
elektroenergetycznych, zasuw wodociągowych oraz zaworów 
gazowych. 
7.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

7.1.4.1. STUDZIENKA KANALIZACYJNA. 

Urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 
prawidłowej eksploatacji kanału. 
7.1.4.2. STUDZIENKA REWIZYJNA (KONTROLNA). 

Urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji 
i przewietrzania. 
7.1.4.3. WPUST ULICZNY (WPUST ŚCIEKOWY, STUDZIENKA 

ŚCIEKOWA). 

Urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i 
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej. 
7.1.4.4. WŁAZ STUDZIENKI. 

Element żeliwny bądź betonowy przeznaczony do przykrycia 
podziemnych studzienek, umożliwiający dostęp do urządzeń sieci. 
7.1.4.5. KRATKA ŚCIEKOWA. 

Urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry 
do wpustu ulicznego. 
7.1.4.6. STUDZIENKA 

TELEKOMUNIKACYJNA/ELEKTROENERGETYCZNA. 

Urządzenie stanowiące część sieci, w którym realizowane są 
połączenia i lokalizowane dodatkowe wyposażenie tejże sieci. 
7.1.4.7. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
7.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

7.2. MATERIAŁY. 

7.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
7.2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ I 

EWENTUALNEJ NAPRAWY USZKODZONEJ STUDZIENKI. 

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki 
kanalizacyjnej należy użyć: 
• materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki 

otaczającej nawierzchni, nadające się do ponownego 
wbudowania, 

• materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego 
samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy. 

7.3. SPRZĘT. 

7.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

7.3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ 

USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ. 

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• piły tarczowej, 
• młota pneumatycznego, 
• sprężarki powietrza, 
• dźwigu samochodowego, 
• zagęszczarki wibracyjnej, 
• sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

7.4. TRANSPORT. 

7.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
7.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien 
odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-03.02.01, w przypadku 
materiałów do naprawy studzienki. 

7.5. WYKONANIE ROBÓT. 

7.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

Roboty należy prowadzić po wykonaniu rozbiórki nawierzchni. 
7.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Rozpoznanie polega na: 
• ustaleniu sposobu deformacji studzienki/zaworu/zasuwy, 
• rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych 

elementów urządzenia, 
• ustaleniu rzędnej górnej powierzchni przykrycia 

studzienki/zaworu/zasuwy na podstawie dokumentacji 
projektowej. 

7.5.3. WYKONANIE REGULACJI STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ/ 

TELEKOMUNIKACYJNEJ/ELEKTROENERGETYCZNEJ. 

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji  studzienki obejmuje: 
• zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu) urządzenia podziemnego, 
• rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części 

żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych 
itp.), 

• zebranie i odwiezienie lub odrzucenie gruzu na miejsce 
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału 
przydatnego do dalszych robót, 

• szczegółowe rozpoznanie ewentualnego uszkodzenia i podjęcie 
końcowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejących 
materiałów, 

• sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej 
części studzienki (np. nasady wpustu, komina włazowego) z ew. 
uzupełnieniem ubytków, 

• w przypadku niewielkiej różnicy poziomu istniejącego w stosunku 
do projektowanego - poziomowanie górnej części komina 
włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-
piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych - wykonanie 
deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do 
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, 
pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 

• osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z 
wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. 
wyrównaniem zaprawą cementową. 
W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z 

uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, 
elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy 
określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej 
specyfikacji technicznej. 
7.5.4. WYKONANIE REGULACJI ZAWORU/ZASUWY 

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji  zaworu/zasuwy 
obejmuje: 
• demontaż studzienki zaworowej, 
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• demontaż bądź regulację przedłużenia, 
• montaż nowej studzienki zaworowej na uprzednio wykonanej 

podbudowie, 

7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
7.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

• sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i 
prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
7.6.3. 6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy 
wykonać w czasie robót podaje poniższa tablica. 

Tab. 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Roboty rozbiórkowe 1 raz Akceptacja 
nieuszkodzonych 

materiałów 
2 Szczegółowe rozpoznanie 

uszkodzenia i decyzja o 
sposobie naprawy 

1 raz Akceptacja Inspektora 
Nadzoru 

3 Regulacja 
studzienki/zaworu/zasuwy 

Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

4 Położenie 
studzienki/podmurowania i 

kraty w stosunku do 
otaczającej nawierzchni 

(po wykonaniu 
nawierzchni ujętych 

odrębnymi specyfikacjami) 

1 raz Kratka ściekowa ok. 0,5 
cm poniżej, właz 

studzienki - w poziomie 
nawierzchni 

Podmurowanie kraty ok 4 
zm powyżej poziomu 

projektowanej nawierzchni 
7.6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
• poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego 

do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego spływ 
powierzchniowy wód. 

7.7. OBMIAR ROBÓT. 

7.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest 1 obiekt regulowanej 
studzienki/zaworu/zasuwy. 

7.8. ODBIÓR ROBÓT. 

7.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
7.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty rozbiórkowe, 
• regulacja studzienki/zaworu/zasuwy. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

7.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
7.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• roboty rozbiórkowe, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie regulacji studzienki/zaworu/zasuwy, 
• odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na 

składowisko, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej 

specyfikacji technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Brak. 
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8. D-01.03.05 – PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE 

I BUDOWIE DRÓG. 

8.1. WSTĘP. 

8.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podziemnych linii 
wodociągowych przy realizacji zadania „Remont nawierzchni 
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
8.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
8.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy 
podziemnych linii wodociągowych w ramach zadania określonego w 
pkt. 1.1. 

Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy linii 
wodociągowych zarówno w gruntach nienawodnionych jak i 
nawodnionych, w środowisku słabo i silnie agresywnym (po 
odpowiednim zabezpieczeniu elementów betonowych i stalowych). 
8.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

8.1.4.1. PRZEWÓD WODOCIĄGOWY. 

Rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 
8.1.4.2. RURA OCHRONNA. 

Rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca 
do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na 
bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) 
ewentualnych przecieków wody.  
8.1.4.3. STUDZIENKA. 

Komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury lub na końcach rury 
ochronnej. 
8.1.4.4. RURKA SYGNALIZACYJNA. 

Przewód podłączony do jednego końca rury ochronnej służący do 
zasygnalizowania nieszczelności przewodu wodociągowego. 
8.1.4.5. OBUDOWA TUNELOWA. 

Obiekt stanowiący obudowę przełazową przewodu lub kilku 
przewodów wodociągowych magistralnych pozwalający na montaż 
oraz obsługę rurociągów i elementów wyposażenia sieci bez 
naruszenia korpusu drogi. 
8.1.4.6. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, PN-82/M-
01600 i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
• wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń 

inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i 
przemysłu w wodę, 

• wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej 
dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedną jednostkę 
osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w 
granicach tej jednostki osadniczej, 

• sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów 
wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, 
zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

• przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - 
przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji 
wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

• przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do przyłączy 
domowych i innych punktów czerpalnych, 

• przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy 
z wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

• przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód 
wodociągowy bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do 
transportu wody na dużą odległość i łączący źródło wody ze 
zbiornikiem początkowym lub magistralą wodociągową, 

• kompensator na sieci - urządzenie zabezpieczające przewód 
przed powstaniem nadmiernych naprężeń osiowych. 

8.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

8.2. MATERIAŁY. 

8.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których 
normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na 
życzenie Inżyniera. 
8.2.2. RURY PRZEWODOWE. 

Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i 
ustala się je z odpowiednim użytkownikiem sieci wodociągowej. 

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące 
materiały: 
• rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) 

wg PN-74/C-89204, 
• rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 

[46] i BN-74/6366-03, 
• rury ciśnieniowe z polipropylenu (PP) wg BN-80/6366-08, 
• rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnątrz asfaltozą 
(WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną z 
pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2), 

• rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych (kielichowe i 
kołnierzowe) wg PN-84/H-74101, 

• rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych 
(kołnierzowe) wg PN-84/H-74102. 

8.2.3. RURY OCHRONNE. 

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, 
szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie 
czynników agresywnych. 

Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz 
odpowiednio zaizolowane. 
8.2.3.1. KORPUS RURY OCHRONNEJ. 

Do wykonania rur ochronnych należy stosować: 
• rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnętrznie 
asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną 
z podwójną przekładką (ZO2), 

• rury żelbetowe kielichowe „Wipro” wg BN-83/8971-06.01 
zabezpieczone izolacją zewnętrzną i wewnętrzną przy użyciu 
„Bitizolu R” oraz „Bitizolu P”; złącza uszczelnione za pomocą 
fabrycznego pierścienia gumowego. 
Zakończenie rury ochronnej w zależności od kategorii drogi 

należy wykonać za pomocą studzienek - komór wodociągowych lub 
specjalnych uszczelnień z zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej. 
8.2.3.2. USZCZELNIENIA RUR OCHRONNYCH. 

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 
• półpierścienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na 

gorąco StO grubości od 5 do 19 mm, 
• pręty dystansowe (minimum 3 szt.) okrągłe walcowane na gorąco 

StO średnicy od 8 do 14 mm, 
• sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy, 
• asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100. 
8.2.3.3. RURKA SYGNALIZACYJNA. 

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych należy stosować: 
• rury stalowe instalacyjne S-Cz-G średnicy 25 mm wg PN-74/H-

74200, 
• skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z 

wymaganiami normy PN-85/M-74081. 
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8.2.4. STUDZIENKI WODOCIĄGOWE. 

Studzienka powinna być wykonana z materiałów trwałych. 
8.2.4.1. KOMORA ROBOCZA. 

Komora robocza powyżej wejścia rury ochronnej i przewodowej 
powinna być wykonana: 
• w wersji prefabrykowanej, z kręgów betonowych lub żelbetowych, 

spełniających wymagania normy BN-86/8971-08, 
• w wersji murowanej z cegły kanalizacyjnej spełniającej 

wymagania normy PN-76/B-12037. 
Komora robocza poniżej wejścia rur powinna być wykonana: 

• w wersji monolitycznej z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-
4; M-100 zgodnie z wymaganiami normy BN-62/6738-03, 04, 07, 

• lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej jak wyżej. 
8.2.4.2. STROP. 

Na strop należy stosować płyty żelbetowe pokrywowe, 
monolityczne lub prefabrykowane. Wyjątkowo, przy dużym zagłębieniu 
studzienki, powinno się stosować płytę żelbetową pośrednią wraz z 
kominem włazowym. 
8.2.4.3. KOMIN WŁAZOWY. 

Komin włazowy powinien  być wykonany z kręgów betonowych 
lub żelbetowych o średnicy 0,80 m zgodnie z normą BN-86/8971-08. 
8.2.4.4. DNO. 

Dno studzienki wykonuje się jako monolityczne z betonu 
hydrotechnicznego o właściwościach podanych w punkcie 2.4.1. 
8.2.4.5. WŁAZ KANAŁOWY. 

Należy stosować włazy kanałowe klasy C z otworami 
wentylacyjnymi wg PN-87/H-74051 o średnicy minimalnej 60 cm. 
8.2.4.6. STOPNIE WŁAZOWE. 

Powinny być stosowane stopnie żeliwne odpowiadające 
wymaganiom normy PN-64/H-74086. Dopuszcza się stosowanie 
klamer stalowych, zabezpieczonych przed korozją. 
8.2.4.7. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY. 

W zależności od potrzeb i konstrukcji stosuje się zgodnie z KB8-
13.7 910: 
• przejścia beztulejowe z uszczelnieniem za pomocą sznura 

smołowanego i kitu asfaltowego. Grubość warstwy szczeliwa 
powinna wynosić od 2 do 4 cm, 

• przejścia wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szczeliwa 
w postaci sznura smołowanego zabezpieczonego z zewnątrz 
warstwą ołowiu lub ubitej folii aluminiowej, 

• przejścia wodoszczelne dławicowe składające się ze stalowej 
tulei z przyspawanymi kołnierzami oporowymi, wewnątrz której 
jest przyspawany pierścień w celu stworzenia oporu dla 
uszczelnienia dociskanego przez dławik. Materiałem 
uszczelniającym może być sznur smołowany, kit asfaltowy, folia 
aluminiowa lub inne materiały uszczelniające zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

8.2.4.8. IZOLACJA ZEWNĘTRZNA 

Zewnętrzne powłoki izolacyjne zależne są od zewnętrznych 
warunków korozyjnych i należy je wykonać wg PN-82/B-01801 i PN-
86/B-01811 oraz zgodnie z Instrukcją ITB nr 240 i 259. 
8.2.5. KOMORY WODOCIĄGOWE. 

Komora powinna być wykonana z materiałów trwałych wg 
indywidualnej dokumentacji projektowej. 
8.2.5.1. KOMORA ROBOCZA. 

Komora robocza może być wykonana: 
• jako żelbetowa wraz z domieszkami uszczelniającymi o stopniu 

wodoszczelności W4 wg PN-88/B-06250 [B], 
• lub z cegły kanalizacyjnej spełniającej wymagania normy PN-

76/B-12037 [14]. 
8.2.5.2. STROP. 

Zaleca się stosowanie stropów płytowych żelbetowych 
monolitycznych lub prefabrykowanych. W przypadku gdy wymiary 
armatury lub innego wyposażenia nie pozwalają na wykorzystanie 
włazów, do wyjmowania i wkładania tych elementów należy stosować 
elementy żelbetowe łatwe do demontażu. 
8.2.5.3. DNO. 

Dno komory wykonuje się jako żelbetowe z domieszkami 
uszczelniającymi. 

8.2.5.4. KOMIN WŁAZOWY. 

Komin włazowy stosowany przy dużym zagłębieniu powinien być 
wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom normy BN-86/8971-08. 
8.2.5.5. WŁAZ KANAŁOWY. 

Patrz punkt 2.4.5. 
8.2.5.6. STOPNIE WŁAZOWE 

Powinny być stosowane stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086. 
Dopuszcza się stosowanie klamer stalowych, zabezpieczonych przed 
korozją. 
8.2.5.7. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY. 

Patrz punkt 2.4.7. 
8.2.5.8. IZOLACJA ZEWNĘTRZNA. 

Patrz punkt 2.4.8.  
8.2.6. OBUDOWA TUNELOWA. 

Obudowę należy wykonać z materiałów trwałych wg 
indywidualnej dokumentacji projektowej. 

Obudowa tunelowa powinna być objęta oddzielną specyfikacją 
dotyczącą dużych obiektów żelbetowych. 
8.2.6.1. TUNEL (POD KORPUSEM DROGI). 

Ściany powinny być wykonane: 
• w wersji monolitycznej jako żelbetowe wraz z domieszkami 

uszczelniającymi o stopniu wodoszczelności W4, 
• lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej jak w punkcie 2.5.1. 

Strop płytowy żelbetowy monolityczny lub z płyt żelbetowych 
prefabrykowanych. 

Dno tunelu wykonuje się jako żelbetowe wraz z domieszkami 
uszczelniającymi. 
8.2.6.2. KOMORA DEMONTAŻOWA I KONTROLNA. 

Komory te należy wykonywać z materiałów jak w punkcie 2.5.1 do 
2.5.5. 
8.2.6.3. STOPNIE WŁAZOWE. 

Patrz punkt 2.5.6. 
8.2.6.4. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY. 

Patrz punkt 2.4.7. 
8.2.6.5. IZOLACJA ZEWNĘTRZNA. 

Patrz punkt 2.4.8. 
8.2.7. BETON. 

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny 
z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 
8.2.8. ZAPRAWA CEMENTOWA. 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-
90/B-14501. 
8.2.9. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ. 

Podsypka pod studzienki, komory, rurociągi może być wykonana 
z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02. 
8.2.10. ARMATURA ODCINAJĄCA. 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 
• zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudową lub bez 

obudowy) wg PN-83/M-74003, 
• zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe (z obudową lub bez 

obudowy) wg PN-83/M-74024. 
8.2.11. ELEMENTY MONTAŻOWE. 

Jako elementy montażowe należy stosować: 
• nasuwki żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-84/H-

74101, 
• kompensatory dławnicowe kołnierzowe żeliwne wg PN-89/M-

74301. 
8.2.12. HYDRANTY NADZIEMNE. 

Należy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 
mm i 100 mm odpowiadające wymaganiom normy PN-89/M-74091 i 
BN-70/5213-04. 
8.2.13. BLOKI OPOROWE. 

Należy stosować: 
• bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 

odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-
81/9192-05 do przewodów o średnicach od 100 do 400 mm i 
ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa, 
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• bloki oporowe żelbetowe do przewodów o średnicach powyżej 
400 mm wykonane z betonu klasy B25 z zastosowaniem stali 
zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji 
projektowej. 

8.2.14. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

8.2.14.1. RURY PRZEWODOWE I OCHRONNE. 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, 
równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków 
bhp. 

Ponadto: 
• rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) należy składować w 

taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej 
długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 
Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 
m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać 30oC, 

• rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o 
średnicach poniżej     30 mm tylko w wiązkach, 

• rury żeliwne i żelbetowe powinny być ułożone w stosach na 
przemian kielichami lub kołnierzami. Warstwy rur należy 
przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny być 
grubsze od wystających części. 

8.2.14.2. ARMATURA PRZEMYSŁOWA (ZASUWY, NASUWKI, 

KOMPENSATORY, HYDRANTY). 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być 
przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
8.2.14.3. WŁAZY, STOPNIE I SKRZYNKI ULICZNE. 

Włazy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym 
powietrzu z dala od substancji działających korodująco. Składowiska 
powinny być utwardzone i odwodnione. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. 
8.2.14.4. KRĘGI. 

Kręgi należy składować na placach lub gruncie nieutwardzonym 
wyrównanym i odwodnionym pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
8.2.14.5. CEGŁA KANALIZACYJNA. 

Cegła kanalizacyjna może być przechowywana na składowiskach 
otwartych. 

Wykonawca jest zobowiązany do składowania cegieł na 
składowiskach wyrównanych i utwardzonych, z odpowiednimi 
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Składowiska powinny być oczyszczone z gruzu, błota lub innych 
zanieczyszczeń. 

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób 
uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia, racjonalne 
wykorzystanie miejsca i zgodny z wymaganiami bhp. 

Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub 
luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być 
ułożone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i 
pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
8.2.14.6. BLOKI OPOROWE. 

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować 
jak najbliżej miejsca wbudowania. Bloki oporowe  należy ustawiać w 
pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji 
leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 
8.2.14.7. KRUSZYWO. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej 
wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z 
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

8.2.14.8. CEMENT. 

Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie 
powinny znajdować się silosy w ilości zapewniającej ciągłość robót. 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w 
magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie 
odizolowany od wilgoci. 

Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 
miesiące. 

8.3. SPRZĘT. 

8.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
8.3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH I 

WYKOŃCZENIOWYCH. 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
• piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
• piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
• żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
• koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
• spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę 

wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
• specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
8.3.3. SPRZĘT DO ROBÓT MONTAŻOWYCH. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca 
zapewni następujący sprzęt montażowy: 
• samochód dostawczy do 0,9 t, 
• samochód skrzyniowy do 5 t, 
• samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
• samochód beczkowóz 4 t, 
• beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
• przyczepę dłużycową do 10 t, 
• żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
• żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
• wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
• wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 

do 5 t, 
• wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 
• spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
• zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
• kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
• pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 
• giętarkę do prętów mechaniczna, 
• nożyce do prętów mechaniczne elektryczne. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne 
i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

8.4. TRANSPORT. 

8.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
8.4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH. 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie 
w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny 
sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy 
przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 
towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 
ładować do granic wykorzystania wagonu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a 
szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z 
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
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zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o 
grubości większej niż wystające części rur. 
8.4.3. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami 
transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub 
pojemniki. 
8.4.4. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH, STOPNI I SKRZYNEK 

ULICZNYCH. 

Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi 
środkami komunikacyjnymi. 

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast 
typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki należy łączyć w jednostki 
ładunkowe i układać je na paletach. 

Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu 
mechanicznego do rozładunku. 
8.4.5. TRANSPORT KRĘGÓW. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów 0,8; 1,2 i 1,4 należy 
wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
8.4.6. TRANSPORT CEGŁY KANALIZACYJNEJ. 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami 
transportu samochodowego w jednej warstwie. 

Cegły transportowane luzem należy układać na środkach 
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw 
na powierzchni środka transportu. 

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu 

samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych 

powinien odbywać się mechanicznie, za pomocą urządzeń 
wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien 
odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
8.4.7. TRANSPORT BLOKÓW OPOROWYCH. 

Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami 
transportu. 

Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, 
aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była nośność 
środka transportu. 

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością 
przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzów i 
wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami 
pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna 
itp.). 
8.4.8. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ I ZAPRAW. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie 
środki transportu, które nie spowodują: 
• segregacji składników, 
• zmiany składu mieszanki, 
• zanieczyszczenia mieszanki, 
• obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 

wymaganiach technologicznych 
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający 
prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 
8.4.9. TRANSPORT KRUSZYWA. 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane 
dowolnymi środkami. 

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej 
ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
8.4.10. TRANSPORT CEMENTU. 

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - 
cementowozami, natomiast transport cementu w workach 
samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 

8.5. WYKONANIE ROBÓT. 

8.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
8.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich 
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co 

najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 
• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 
wykopu; 

• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający 
wodę na bezpieczną odległość. 

8.5.3. ROBOTY ZIEMNE. 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona 
rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i 
złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli 
materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym 
wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego 
materiału. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej 
położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. 
Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego 
krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie 
były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić 
kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus 
średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
8.5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i 

piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem 
jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający 
wymagania normy PN-85/B-10726. 

W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże 
wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości 
od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) 
podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem 
grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. 
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Dla rur żeliwnych o średnicy powyżej 400 mm na warstwie 
odwadniającej należy wykonać fundament betonowy zgodnie z 
dokumentacją projektową lub SST. 

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże 
należy wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia 
wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 
8.5.5. ROBOTY MONTAŻOWE. 

8.5.5.1. WARUNKI OGÓLNE. 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość 
spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji 
cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone 
od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 
[6] o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o 
średnicy 1000 mm oraz powyżej. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
• w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m 
• w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m  
• w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m 
• w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m. 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w 
przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy 
przemarzania w danej strefie. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i 
naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z 
dokumentacją. 
8.5.5.2. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODÓW 

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu 
naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 
wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby 
rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
• rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek 

gumowych lub przez zgrzewanie, 
• rury stalowe złączami spawanymi, 
• rury żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem 

konopnym surowym i smołowanym oraz folią aluminiową lub 
ołowiem. 
Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych należy wykonywać 

złączami uszczelnionymi pierścieniami gumowymi. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować 

łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach 
przekracza następujące wielkości: 
• dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia 

przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu 
podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

• dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w 
pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu kielichowym) 
przekracza 2o kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw 

sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i 

pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, 
przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy 
końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na 
zmianach kierunku: 
• dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu 

kształtek, 
• dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez 

spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i kącie odchylenia 
większym niż 10o. 

8.5.5.3. WYTYCZNE WYKONANIA RUR OCHRONNYCH 

Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o 
obciążeniu jezdni ruchem powyżej 10 000 ton na dobę, liczbę pojazdów 
powyżej 2300 na dobę oraz przez obiekt powinny być wykonane w 
rurze ochronnej. 

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem 
drogowym w odległości od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w 
przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi. 

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi 
powinna się kończyć w studzienkach lub komorach (w których przewód 
powinien być przystosowany do demontażu). Zasuwy odcinające 
powinny znajdować się na zewnątrz studzienek. 

Pod pozostałymi drogami rurę ochronną należy zakończyć 
pierścieniami uszczelniającymi i zaopatrzyć w rurkę sygnalizacyjną 
średnicy 25 mm wprowadzoną do poziomu terenu, a jej zakończenie 
umieścić w skrzynce do zasuw. 

Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie 
wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed 
dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz 
przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody 
pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 
8.5.5.4. STUDZIENKI I KOMORY WODOCIĄGOWE 

8.5.5.4.1. Ogólne wytyczne wykonania. 
Studzienki powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 

projektową. O ile w dokumentacji nie przewidziano inaczej, to 
Wykonawca powinien przestrzegać następujących zasad, wg PN-91/B-
10728: 
• wysokość robocza studzienki wodociągowej powinna być nie 

mniejsza niż 180 cm, 
• inne wymiary wewnętrzne studzienki powinny być dostosowane 

do średnicy przewodu, do wielkości i rodzaju zainstalowanej 
armatury lub innego wyposażenia. Minimalne odległości 
pomiędzy przewodami, armaturą lub innym wyposażeniem a 
ścianami, stropem oraz dnem studzienki - według tablicy nr 1, 

• ponadto średnica studzienki kołowej, długość i szerokość 
studzienki prostokątnej nie powinny być mniejsze niż 120 cm, 

• studzienki (komory) wodociągowe powinny być stosowane dla 
zainstalowania w nich stosownej armatury lub innego 
wyposażenia, a ponadto służą jako zakończenie rur ochronnych 
(zgodnie z punktem 5.5.3), 

Tablica 1. 
Wyszczególnienie Minimum, cm 

Odległość od ścian studzienki w miejscu nie wymagającym przechodzenia obsługi: 
do zewnętrznej powierzchni rury lub armatury, dla średnicy nominalnej: 
do 400 mm 
powyżej 400 do 800 mm 
powyżej 800 mm 
do zewnętrznej krawędzi kołnierza1), dla średnicy nominalnej: 
do 500 mm 
powyżej 500 mm 
do zewnętrznej krawędzi kielicha1) 

 
 

50 
60 
70 
 

45 
60 
60 

Odległość od ścian studzienki w miejscu wymagającym przechodzenia obsługi - do zewnętrznej powierzchni rury, dla średnicy nominalnej: 
do 400 mm 
powyżej 400 do 800 mm 
powyżej 800 mm 

 
70 
90 
110 

Odległość od ścian studzienki, w przypadku instalowania nasuwki - do zewnętrznej krawędzi kielicha1) lub kołnierza1), dla średnicy 
nominalnej: 
do 500 mm 
powyżej 500 mm 

 
 

60 
80 
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Odległość od dna studzienki do powierzchni rury, dla średnicy nominalnej: 
do 400 mm 
powyżej 400 mm 

 
60 
70 

Odległość od wewnętrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona zaworu lub zasuwy w stanie otwartym 20 
1) mierzona równolegle do osi rurociągu 

• studzienki należy lokalizować z zachowaniem następujących 
wymagań: 

o powinna być zapewniona możliwość dojścia do 
studzienki, 

o studzienka, w której masa poszczególnych elementów 
podlegających montażowi i demontażowi wynosi 
powyżej 500 kg, powinna mieć zapewnioną możliwość 
dojazdu; zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu 
do każdej studzienki, 

o należy unikać lokalizowania studzienek na terenach 
zamkniętych i prywatnych, 

o w miarę możliwości należy unikać lokalizowania 
studzienek w jezdniach ulic i dróg, 

o nie należy lokalizować studzienek w ściekach 
ulicznych, zagłębieniach terenu i innych miejscach 
narażonych na dopływ wody spływającej po 
powierzchni terenu, 

o odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany 
fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem oraz 
ewentualne zabezpieczenie tej budowli - wg PN-81/B-
10725 punkt 4.1.2 i 4.1.3, 

o odległość studzienki od przewodów gazowych (od 
skrajni rury) - 1 m, 

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym 
(warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym 
fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szeroko 
przestrzennym. W trudnych zaś warunkach gruntowych (przy 
występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) - w wykopie 
wzmocnionym. 

8.5.5.4.2. Wykonanie studzienek wodociągowych. 
Studzienki wodociągowe składają się z następujących 

zasadniczych części: 
• komory roboczej, 
• stropu z otworem włazowym ewentualnie kominem włazowym, 
• dna, 
• włazu kanałowego i stopni włazowych. 

Studzienki wodociągowe z uwagi na głębokość ułożenia przewodu 
wykonywane są zazwyczaj bez kominów włazowych. 

Wybór konstrukcji studzienki powinien spełniać następujące 
warunki: 
• studzienki monolityczne należy stosować wtedy, gdy poziom wody 

gruntowej znajduje się powyżej dna studzienki oraz gdy wynika to 
z lokalnych warunków konstrukcyjnych (obciążenia statyczne i 
dynamiczne, kształt oraz wymiary studzienki), 

• studzienki prefabrykowane należy stosować w gruntach suchych, 
powyżej poziomu wody gruntowej, 

• studzienki murowane i murowane-mieszane zaleca się stosować 
głównie w gruntach suchych. 
Ściany w studzienkach monolitycznych i prefabrykowanych 

powinny być szczelne, gładkie od wewnątrz i nie tynkowane. Złącza 
prefabrykatów użytych do budowy studzienek powinny być zatarte na 
gładko. 

Elementy przejść przez ściany, np. tuleje, nasuwki, rury itp. jak w 
punkcie 2.4.7, powinny być osadzone w konstrukcji ściany w trakcie 
budowy. 

Ściany studzienek murowanych należy od zewnątrz pokryć 
zaprawą cementową, wg PN-90/B-14501 [15]. Powierzchnie ścian 
powinny być zabezpieczone przed wilgocią lub wodą gruntową.  

Strop studzienki powinien zapewniać możliwość wymiany 
(demontażu i montażu) nierozbieralnych elementów armatury i innego 
wyposażenia studzienki. 

Otwory montażowe w stropie powinny być stosowane wtedy, gdy 
wymiary ww. elementów nie pozwalają na wykorzystanie włazów do 
wyjmowania i układania tych elementów. Otwory montażowe należy w 
miarę możliwości umieszczać nad armaturą. Otwory te powinny być 
zabezpieczone przed dopływem wody z zewnątrz. Pokrywy tych 
otworów powinny być wyposażone w uchwyty montażowe 
zabezpieczone przed korozją. 

Powierzchnia dna studzienki powinna być wykonana z zaprawy 
cementowej zatartej na gładko. 

W dnie powinno być wykonane wgłębienie na wodę o 
minimalnych wymiarach 25 x 25 cm i głębokości 20 cm. Spadek dna w 
kierunku tego zagłębienia powinien wynosić minimum 2%. 

Minimalna liczba włazów, w zależności od powierzchni studzienki 
w planie, powinna wynosić: do 4 m2 - 1 sztuka, od 4 do 10 m2 - 2 sztuki, 
powyżej 10 m2 - 3 sztuki. 

Poziom wierzchu włazu powinien być równy z powierzchnią 
utwardzoną, natomiast w trawnikach itp. wierzch włazu powinien 
wystawać co najmniej 8 cm ponad powierzchnię terenu. 

W ścianie komory roboczej i ewentualnego komina włazowego 
należy zamontować stopnie włazowe. Dopuszcza się stosowanie 
klamer stalowych zabezpieczonych przed korozją. 

Odstęp pomiędzy kolejnymi stopniami lub klamrami nie powinien 
przekraczać        30 cm. 

Studzienki o kubaturze powyżej 100 m3 zlokalizowane w 
zieleńcach itp. powinny być wyposażone w rury nawiewne i wywiewne. 
Nawiew powinien znajdować się na wysokości 30 cm nad dnem, a 
wywiew - pod stropem. 

Grubość warstwy ziemi nad stropem powinna być nie mniejsza niż 
50 cm, albo należy zastosować równorzędną izolację cieplną. 
8.5.5.5. WYKONANIE OBUDOWY TUNELOWEJ. 

8.5.5.5.1. Ogólne wytyczne wykonania. 
Obudowy tunelowe przełazowe stosuje się na przejściu 

przewodów wodociągowych magistralnych pod drogami o istotnym 
znaczeniu dla ruchu pojazdów, jak w punkcie 5.5.3. 

Obudowy tunelowe należy wykonywać w oparciu o dokumentację 
projektową. 
8.5.5.5.2. Wykonanie obudowy. 

Obudowy te składają się z następujących części: 
• tunelu usytuowanego pod korpusem drogi, 
• komory montażowej, 
• komory kontrolnej, 
• kominów włazowych. 

Wysokość tunelu zależna jest od średnicy przewodów 
wodociągowych, nie powinna być jednak mniejsza niż 210 cm. 

Szerokość tunelu zależna jest również od średnicy przewodów i 
powinna uwzględniać wymagania zawarte w tablicy 1 punkt 5.5.4.1 oraz 
spełniać wymagania odnośnie konieczności przemieszczania rur, ich 
montażu oraz bezpiecznej komunikacji w tunelu. 

Dno tunelu powinno posiadać spadek minimum 0,5% w kierunku 
komory montażowej lub kontrolnej w zależności od ukształtowania 
terenu. 

Komora montażowa służy dla wprowadzenia do obudowy rur oraz 
armatury i innego wyposażenia. Wysokość komory zależna jest m.in. od 
wielkości wprowadzanych elementów oraz wysokości zamontowanych 
zasuw odcinających. 

Szerokość zależy od średnicy przewodów oraz zainstalowanej 
armatury i innego wyposażenia. 

Przy ustalaniu wymiarów komory należy ponadto zachować 
ustalenia zawarte w tablicy 1 punkt 5.5.4.1. 

Strop komory montażowej powinien być w całości wykonany z 
elementów umożliwiających ich zdejmowanie. 

Pozostałe wymagania budowlane dotyczące wykonania ścian, 
dna, otworów montażowych i przykrycia komory oraz wymagania 
instalacyjne dotyczące: włazów, stopni włazowych, przejść przez 
ściany, wentylacji, jak przy wymaganiach dotyczących studzienek 
(komór) wodociągowych pkt 5.5.4.2. 

Komora kontrolna powinna spełniać wymagania dotyczące 
studzienek (komór) wodociągowych pkt 5.5.4.2. 

W jednej z komór, w zależności od spadku dna obudowy 
tunelowej, należy wykonać w dnie studzienkę na wodę pochodzącą z 
przewodów wodociągowych oraz ewentualnych przecieków armatury i 
samej obudowy. 

Minimalne wymiary takiej studzienki powinny wynosić: w planie 80 
cm x 80 cm (lub średnicy 80 cm), głębokość od 80 do 100 cm. 
Obudowa tunelowa powinna być objęta oddzielną specyfikacją. 
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8.5.5.6. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKÓW OPOROWYCH. 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach 
(odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a także na zmianach 
kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu 
kształtek, zaś dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych 
przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i kącie odchylenia 
większym niż 10o. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą 
opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości 
spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 
gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na 
miejscu. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu 
wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń 
między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 izolując 
go od przewodu dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną 
metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy 
pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-
81/9192-04. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do 
rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego. 
8.5.5.7. ARMATURA ODCINAJĄCA. 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 
• w komorze montażowej i kontrolnej obudowy tunelowej, 
• na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na 

zewnątrz studzienek, 
• na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
• na odgałęzieniu do hydrantu, 
• w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 
8.5.5.8. HYDRANTY NADZIEMNE. 

Hydranty należy umieszczać: 
• w terenie zabudowanym w odległości 100 m jeden od drugiego, 
• w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla 

odpowietrzenia) punktach sieci wodociągowej rozdzielczej, 
• w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 
8.5.5.9. ELEMENTY MONTAŻOWE. 

Elementy te należy stosować: 
• kompensatory dławnicowe dla montażu zasuw przy studzienkach 

wodociągowych, 
• nasuwki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w 

gruncie oraz dla łączenia przebudowanych odcinków przewodów 
z istniejącymi. 

8.5.5.10. IZOLACJE. 

8.5.5.10.1. Zabezpieczenie przewodu. 
Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie 

uszczelką gumową, na połączenie łącznikami, śrubowe lub 
uszczelnione folią aluminiową powinny być zabezpieczone zgodnie z 
dokumentacją. 

Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę 
przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie powinna 
mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 

Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania 
szczelności odcinka przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a 
następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 
10 cm poza połączenie z izolacją rur. Do izolacji rur należy stosować: 
lepiki asfaltowe odpowiadające normie PN-57/B-24625, asfalty 
przemysłowe izolacyjne PS odpowiadające normie PN-76/C-96178, 
welon z włókna szklanego wg BN-87/6755-06. 

Bitumiczne powłoki na rurach należy wykonywać w oparciu o 
normy PN-70/M-97051 oraz BN-76/0648-76. 
8.5.5.10.2. Zabezpieczenie studzienek. 

Studzienki powinny być z zewnątrz zabezpieczone przed korozją 
w sposób odpowiadający rodzajowi i stopniowi agresywności 
środowiska, przy czym: 
• izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowić szczelną 

jednolitą powłokę, przywierającą do zewnętrznej powierzchni 
ścian, sięgać 0,5 m ponad najwyższy poziom wód w terenie, a 
połączenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny 
zachodzić wzajemnie na siebie na szerokość co najmniej 0,1 m, 

• okładziny zabezpieczające izolację studzienek powinny sięgać co 
najmniej 0,1 m powyżej izolacji pionowej, a spoiny ich powinny 
być dokładnie wypełnione. 
Powłoki izolacyjne powierzchni studzienek należy wykonywać w 

oparciu o normę PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz Instrukcję ITB nr 
240 i 259. 

Zabezpieczeniu podlegają również rury żelbetowe typu „Wipro” 
(stosowane jako rury ochronne) zgodnie z zasadami zawartymi w ww. 
Instrukcji). 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, 
studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie bitizolem R oraz 
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco 
wg PN-58/C-96177. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i 
bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) Wykonawca uzgodni 
sposób zabezpieczenia powierzchni studzienek i rur z Inżynierem. 
8.5.5.11. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-
53/B-06584 powinna wynosić: 
• dla przewodów z rur żeliwnych - 0,5 m, 
• dla przewodów z innych rur       - 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i 
średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 
zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z 
PN-68/B-06050. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać 
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o 
nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 

8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

8.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
8.6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA. 

8.6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania mające na celu: 
• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie składu betonu i zapraw, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 

wodą, 
• ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania 

budowy. 
8.6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną 
przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i 
PN-91/B-10728. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w 

nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 
niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich 

zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 
nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w 
dokumentacji, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia 
wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 

• badanie ewentualnego drenażu, 
• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem, 
• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami 

(rury ochronne, obudowy tunelowe), 
• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
• badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie 

wodociągowym (w tym: badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia 
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, 
sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie 
montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 
posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni 
włazowych, otworów montażowych i urządzeń wentylacyjnych), 

• badanie szczelności całego przewodu, 
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie 

wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
8.6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w 
planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże 

nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku 
osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w 
żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 
cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach 
celowniczych nie powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w 
żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm i  nie 
mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
zmniejszenia jego do zera, 

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech 
miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

8.7. OBMIAR ROBÓT. 

8.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
8.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego 
przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, 
obmierzone według innych jednostek: 
• studzienki i komory wodociągowe w kompletach, 
• obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny), 

zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr sześcienny), izolacja - 
m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni). 

8.8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 
wszystkie technologiczne czynności związane z przebudową linii 
wodociągowych, a mianowicie: 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie studzienek wodociągowych, 
• wykonanie komór wodociągowych, 
• wykonanie rur ochronnych, 
• wykonanie obudowy tunelowej, 
• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna 
być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z 
rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób 
prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych i PCW, w 
przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla 
przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW około 
600 m, z rur stalowych około 1000 m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości 
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być 
ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami 
określonymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
8.8.3. ODBIÓR KOŃCOWY. 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 
podlega: 
• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego 

końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań 
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

• badanie szczelności studzienki, 
• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy 

całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych 
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 

• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do 
odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być 

ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika 
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego 
należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym 
nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 

8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
8.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian 

wykopu i jego odwodnieniem, 
• przygotowanie podłoża i fundamentu, 
• wykonanie sączków, 
• ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego 

wyposażenia, 
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• wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami 
(rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem), 

• wykonanie studzienek (komór) wodociągowych, 
• przeprowadzenie próby szczelności, 
• wykonanie izolacji rur i studzienek (komór), 
• zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• pomiary i badania. 

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy 
tunelowej będącej tematem oddzielnej specyfikacji. 

8.10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.10.1. NORMY. 

86) PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i 
elementy wyposażenia. Terminologia. 

87) PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie 
środowisk. 

88) PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady 
projektowania. 

89) PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-
strukturalna. Wymagania. 

90) PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 
określenia. 

91) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

92) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

93) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
94) PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach. 
95) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
96) PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
97) PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych 

na terenach górniczych. Wymagania i badania. 
98) PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
99) PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
100) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
101) PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
102) PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco. 
103) PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymiary. 
104) PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
105) PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu. Wymagania i badania. 
106) PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco. 
107) PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i 

zakres normy. 
108) PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
109) PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
110) PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
111) PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń 

sztywnych. 
112) PN-84/H-74102 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń 

elastycznych śrubowych. 
113) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
114) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania. 
115) PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
116) PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 

ogólne. 
117) PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie 

powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 

118) PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
119) PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i 

badania. 
120) PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe 

kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
121) PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe 

kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. 
122) PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe 

kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa. 
123) PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe 

kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
124) PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 

wodnych i gazowych. 
125) PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na 

ciśnienie nominalne 1 MPa. 
126) PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory 

jednodławicowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 
1,6 MPa. 

127) BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych 
układanych w ziemi. 

128) BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i 
badania. 

129) BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i 
ocena wykonania. 

130) BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
131) BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania 

techniczne. 
132) BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i 

badania. 
133) BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
134) BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania 

techniczne. 
135) BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
136) BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i 

kolejowych. Żwir i pospółka. 
137) BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne 

łamane do nawierzchni drogowych. 
138) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
139) BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury 

betonowe i żelbetowe „Wipro”. 
140) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi 

betonowe i żelbetowe. 
141) BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur 

stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
142) BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe 

prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania. 
143) BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i 

warunki stosowania. 
144) BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z 

PCW układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

8.10.2. INNE DOKUMENTY. 

145) Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 1982 r. 

146) Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w 
sprawie zabezpieczenia przed korozją projektowanych budowli. 
Instytut techniki Budowlanej, Warszawa        1984 r. 

147) KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979 r.) 

148)  KB 4 - 4.11.5 (5) studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 
1973 r.) 

149)  KB 8 - 13.7 (1) przejścia przez ściany budowli rurociągami 
wodociągowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.). 
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9. D-02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE. 

9.1. WSTĘP. 

9.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 
ramach realizacji zadania „Remont nawierzchni utwardzonych na 
terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
9.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 9.1.1. 
9.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 
• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
9.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

9.1.4.1. BUDOWLA ZIEMNA. 

Budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z 
gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 
9.1.4.2. WYSOKOŚĆ NASYPU LUB GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU. 

Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi nasypu lub wykopu. 
9.1.4.3. WYKOP PŁYTKI. 

Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
9.1.4.4. WYKOP ŚREDNI. 

Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
9.1.4.5. WYKOP GŁĘBOKI. 

Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
9.1.4.6. BAGNO. 

Grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, 
charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod 
obciążeniem. 
9.1.4.7. GRUNT NIESKALISTY. 

Każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
9.1.4.8. UKOP. 

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w 
obrębie obszaru robót. 
9.1.4.9. DOKOP. 

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone 
poza obszarem robót. 
9.1.4.10. ODKŁAD. 

Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych 
do budowy oraz innych prac związanych z zagospodarowaniem terenu. 
9.1.4.11. WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA GRUNTU. 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

�� =
	


	
�
 

gdzie: 
	
 - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, 

zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
	
� - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 

przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
9.1.4.12. WSKAŹNIK RÓŻNOZIARNISTOŚCI. 

Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

� =
��

���
 

gdzie: 
�� - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, 

(mm), 
��� - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, 

(mm). 

9.1.4.13. WSKAŹNIK ODKSZTAŁCENIA GRUNTU. 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

�� =
��

��
 

gdzie: 
�� - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym 

obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 
�� - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym 

obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 
9.1.4.14. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
9.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

9.2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

9.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
9.2.2. PODZIAŁ GRUNTÓW. 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje PN-S-
02205:1998. 
9.2.3. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 
nasypów. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie 
będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora. 

9.3. SPRZĘT. 

9.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
9.3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, 

młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów 
(spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji 
itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

9.4. TRANSPORT. 

9.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
9.4.2. TRANSPORT GRUNTÓW. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien 
być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu 
odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.  



D-02.00.01 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. str. 32 

9.5. WYKONANIE ROBÓT. 

9.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
9.5.2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW I NASYPÓW. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi 
projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
9.5.3. ODWODNIENIA PASA ROBÓT ZIEMNYCH. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy 
systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
9.5.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% 
w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć 
w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić 
poza teren pasa robót ziemnych. 

9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

9.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
9.6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH. 

9.6.2.1. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli 
zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z 
dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
9.6.2.2. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania 
robót określono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01. 
9.6.3. BADANIA DO ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO. 

9.6.3.1. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-
12 powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika 
zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998. 
9.6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały 
nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać 
wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 
drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

9.7. OBMIAR ROBÓT. 

9.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
9.7.2. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH. 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych 
robót ziemnych. 

9.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-
02.01.01, pkt 9. 

9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.10.1. NORMY. 

150) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. 
Podział i opis gruntów. 

151) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
152) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności 

biernej. 
153) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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10. D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH. 

10.1. WSTĘP. 

10.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadania „Remont 
nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w 
Częstochowie.”. 
10.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 10.1.1. 
10.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych. 
10.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 
1.4. 
10.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 1.5. 

10.2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, 
który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Grunt powinien 
charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni 
zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić 
do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 

10.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w 
SST D-02.00.01 pkt. 3. 

10.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w 
SST D-02.00.01 pkt 4. 

10.5. WYKONANIE ROBÓT. 

10.5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT. 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, 
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby 
grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były 
odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inspektora. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile 
Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy 
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
10.5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA I NOŚNOŚCI GRUNTU. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is), powinno wynosić [według schematu: 
warstwa górna do 20 cm (warstwa od 20 do 50 cm)]: 1,00 (0,97). 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie 
spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 
powyżej. 

Jeżeli podane wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w 
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu 
na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 
10.5.3. RUCH BUDOWLANY. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile 
grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych 
jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu 
dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 

10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

10.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 6. 
10.6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie stateczności skarp, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań 

określonych w pkt. 5.2. 

10.7. OBMIAR ROBÓT. 

10.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
10.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego 
wykopu. 

10.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

10.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
02.00.01 pkt 9. 
10.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych 
obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 

obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 
przewiezienie i wyładunek, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
• zagęszczenie powierzchni wykopu,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 

w specyfikacji technicznej, 
• rozplantowanie urobku na odkładzie,  
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• rekultywację terenu. 

10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01. 
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11. D-02.03.01 – WYKONANIE NASYPÓW. 

11.1. WSTĘP. 

11.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów w 
ramach realizacji zadania „Remont nawierzchni utwardzonych na 
terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
11.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
11.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych, w szczególności obejmują wykonanie 
nasypów.  
11.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 
1.4. 
11.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 1.5. 

11.2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

11.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2. 
11.2.2. GRUNTY I MATERIAŁY DO NASYPÓW. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny 
spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998. 

11.3. SPRZĘT. 

11.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w 
SST D-02.00.01 pkt 3. 
11.3.2. DOBÓR SPRZĘTU ZAGĘSZCZAJĄCEGO. 

Dobór sprzętu należy wykonać z zachowaniem zasad podanych 
w „Wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie 
drogowym”, IBDiM, Warszawa 2002. Sprzęt do zagęszczania powinien 
być zatwierdzony przez Inspektora. 

Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze 
warstwy należy zagęszczać statycznie. 

11.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
02.00.01 pkt 4. 

11.5. WYKONANIE ROBÓT. 

11.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
11.5.2. UKOP I DOKOP. 

11.5.2.1. MIEJSCE UKOPU LUB DOKOPU. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w 
dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub 
przez Inspektora. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, 
musi być ono zaakceptowane przez Inspektora. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby 
zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych 
odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się 
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt 
poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
11.5.2.2. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT W UKOPIE I DOKOPIE. 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się 
dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego 
gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 
Inspektora. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu 
powinna być dostosowana do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być 
odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego 

do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 
grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu 
ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora. Roboty te będą 
włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko 
wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i 
zostało potwierdzone przez Inspektora. 

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku 
możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy 
odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać 
stateczności zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być 
tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie 
i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej 
dokumentacji projektowej. 
11.5.3. WYKONANIE NASYPÓW. 

11.5.3.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W OBRĘBIE PODSTAWY NASYPU. 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego 
podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 
Wycięcie stopni w zboczu. 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu 
jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się 
nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 
Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia 
gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do 
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Minimalne wartości wskaźnika 
zagęszczenia podłoża wynoszą: 
• 1,00 (0,97 na gł. ponad 2,00 m) – dla dróg klasy A i S; 
• 0,97 – dla pozostałych dróg o kategorii ruchu KR3-KR6; 
• 0,95 – dla dróg o kategorii ruchu KR1-KR2. 

W razie potrzeby Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli podane minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia nie 
mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża 
nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 
zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3. 
Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów. 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej 
gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu 
powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co 
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 
11.5.3.2. WYBÓR GRUNTÓW I MATERIAŁÓW DO WYKONANIA 

NASYPÓW. 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być 
dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2. 
11.5.3.3. ZASADY WYKONANIA NASYPÓW. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju 

poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji 
projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez Inspektora. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 
osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
• Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów 

przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 
wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

• Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio 
dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 
zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

• Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w 
oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, 
a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
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• Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, 
a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku K10≤

10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy 
nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być 
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 

• Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu 
nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, 
to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, 
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego 
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w 
gruncie tworzącym nasyp. 

• Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy 
wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich właściwościach, Inspektor może wyrazić zgodę 
na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku 
jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności 
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na 
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

• Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach 
zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m 
powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego. 

• Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod 
popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać z gruntu lub 
materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni 
warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% 
według poz. d). 

• Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być 
bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor może dopuścić 
czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych 
odpadów przemysłowych. 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub 
gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno odbywać się 
według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone 
inaczej w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora: 
• wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub 

gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 
wolnych przestrzeni. Każdą rozłożoną warstwę materiałów 
gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy 
przykryć warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) 
drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania 
(najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie 
między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów 
można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są 
miękkie. 

• wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub 
gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 
wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane według tej 
metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. 
Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem 
oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą 
żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, 
zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i 
spełniających warunek: 
4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% 

i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu (mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału 

gruboziarnistego (mm). 
Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej 

niż 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu. 
• Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu 

nasypów z gruntów kamienistych. Rolę warstw oddzielających 

mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia 
przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę 
techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W 
szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość 
mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez 
ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości 
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 

Wykonanie nasypów nad przepustami. 
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z 

obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych 
warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych 
poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) 
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku 
podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   uwzględnić 
wymagania określone w pkt. 0. 
Poszerzenie nasypu. 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego 
skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni 
stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem 
skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku 
dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych 
właściwościach lub w różnym czasie. 
Wykonywanie nasypów w okresie deszczów. 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 
przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać 
następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub 
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 
hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 
zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po 
zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pkt. 0. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej 
warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego 
uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to może on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
Wykonywanie nasypów w okresie mrozów. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy 
której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych 
lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno 
być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z 
powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy 
jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych 
warstw. 
11.5.3.4. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU. 

Ogólne zasady zagęszczania gruntu. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna 

być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego 
rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi 
nasypu w kierunku jego osi. 
Grubość warstwy. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść 
maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla 
każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych 
gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania 
podano w pkcie 3. 
Wilgotność gruntu. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
• w gruntach niespoistych: ±2 % 
• w gruntach mało i średnio spoistych: +0 %, −2 % 
• w mieszaninach popiołowo-żużlowych: +2%, −4 % 
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Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać 
laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pkt. 11.6.3.2 i 11.6.3.3. 
Wymagania dotyczące zagęszczania. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, 
zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-
02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według 
BN-77/8931-12. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według 
normy BN-77/8931-12, powinien, w zależności od głębokości od 
poziomu gruntu, na całej szerokości korpusu spełniać poniższe 
wymagania: 
• dla dróg pozostałych KR3-KR6: 1,00 (0,0 – 1,2 m); 0,97 (< 1,2 m); 
• dla dróg pozostałych KR1-KR2: 1,00 (0,0 – 0,2 m); 0,97 (0,2 – 1,2 

m); 0,95 (< 1,2 m). 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia 

gruntów dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, 
przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie 
z normą PN-S-02205:1998. 

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
• dla żwirów, pospółek i piasków 
• 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
• 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
• dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu 

(pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0, 
• dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek 

gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin 
piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

• dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
• dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań 

poligonowych. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie 

jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i 
wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie 
próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Próbne zagęszczenie. 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o 
minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być wykonane na terenie 
oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami 
o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy 
układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, 
że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego 
sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa 
optymalnej z tolerancją podaną w pkt. 0. Grunt ułożony na poletku 
według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a 
po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki 
zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod 
pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu 
w warunkach terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej 
w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie 
wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie 
porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami 
podanymi w pkt. 0 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną 
liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
11.5.4. ODKŁADY. 

11.5.4.1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ODKŁADÓW. 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z 
gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie 
wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, 
jeżeli: 
• stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów 

przewidzianych do wbudowania, 

• są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w 
innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, 

• ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie 
uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej 

przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w 
dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inspektora. 
11.5.4.2. LOKALIZACJA ODKŁADU. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych 
do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w razie 
możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. 
Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania 
gruntów oraz wskazówkami Inspektora. 

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w 
sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji 
projektowej lub przez Inspektora. Jeżeli miejsce odkładu zostało 
wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 
Inspektora. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 
właściciela terenu. 

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy 
przebiegającego w wykopie, to: 
• odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie 

poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odległość podnóża 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
o nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
o nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

• przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak 
mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej strony 
wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

• przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, 
odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, 

• na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, 
odkład należy wykonać od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub 

niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę 
na jego koszt, według wskazań Inspektora. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych 
uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie 
uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
11.5.4.3. ZASADY WYKONANIA ODKŁADÓW. 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, 
pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jeżeli 
nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie 
PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w 
pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku 
korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny być obsiane 
trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki 
rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład 
powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne 
przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub 
przez Inspektora. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien 
upewnić się, że spełnione są warunki określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli 
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania 
nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 
Wykonawcę. 

11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

11.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 6. 
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11.6.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA UKOPU I DOKOPU 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 11.5.2 niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 
należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
• zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji 

projektowej i SST, 
• zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
• odwodnienia, 
• zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu 

eksploatacji ukopu. 
11.6.3. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA NASYPÓW. 

11.6.3.1. RODZAJE BADAŃ I POMIARÓW. 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 

nasypu, 
• badania zagęszczenia nasypu, 
• pomiary kształtu nasypu. 
• odwodnienie nasypu 
11.6.3.2. BADANIA PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO BUDOWY NASYPÓW. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być 
przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej 
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu 
należy określić następujące właściwości: 
• skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 
• zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
• wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową 

szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988, 
• granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
• kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
• wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 
11.6.3.3. BADANIA KONTROLNE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA 

POSZCZEGÓLNYCH WARSTW NASYPU. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych 
warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach 

w nasypie, 
• odwodnienia każdej warstwy, 
• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; 

badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 
m2 warstwy, 

• nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
• przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w 

okresie deszczów i mrozów. 
11.6.3.4. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA NASYPU ORAZ PODŁOŻA 

NASYPU. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega 
na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształcenia. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów 
odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
• jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku 

określenia wartości Is, 
• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku 

określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien 

wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia 

konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy. 
11.6.3.5. POMIARY KSZTAŁTU NASYPU. 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
• prawidłowości wykonania skarp, 
• szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na 
skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i 
dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST oraz w pkt. 11.5.3 niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu 
szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu 
z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, 
określonych w dokumentacji projektowej. 
11.6.3.6. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ODKŁADU. 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
• odpowiednie wbudowanie gruntu, 
• właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

11.7. OBMIAR ROBÓT. 

11.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
11.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach 

sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej 
objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych 
do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na 
podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom 
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 

Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na 
podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów,  powiększonej o 
objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia 
gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 11.5.4. 

11.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

11.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

11.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
02.00.01 pkt 9. 
11.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 
• pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i 

załadunek na środki transportowe, 
• transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
• zagęszczenie gruntu, 
• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
• rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
• odwodnienie terenu robót, 
• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich 

rozebranie, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji technicznej. 

11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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12. D-03.02.01 – KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA. 

12.1. WSTĘP. 

12.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z budową kanalizacji deszczowej w trakcie realizacji zadania „Remont 
nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w 
Częstochowie.”. 
12.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
12.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej 
oraz drenażu dla zadania jak w pkt. 1.1. 
12.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

12.1.4.1. KANALIZACJA DESZCZOWA. 

Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 
12.1.4.2. KANAŁ. 

Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego 
odprowadzania ścieków. 
12.1.4.3. KANAŁ DESZCZOWY. 

Kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
12.1.4.4. PRZYKANALIK 

Kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 
12.1.4.5. KANAŁ ZBIORCZY. 

Kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 
12.1.4.6. KOLEKTOR GŁÓWNY. 

Kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
12.1.4.7. KANAŁ NIEPRZEŁAZOWY. 

Kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
12.1.4.8. KANAŁ PRZEŁAZOWY. 

Kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej 
niż 1,0 m. 
12.1.4.9. STUDZIENKA KANALIZACYJNA. 

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
12.1.4.10. STUDZIENKA PRZELOTOWA. 

Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach 
prostych. 
12.1.4.11. STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA. 

Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
12.1.4.12. STUDZIENKA KASKADOWA. 

Studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału 
odpływowego. 
12.1.4.13. STUDZIENKA BEZWŁAZOWA. 

Studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
12.1.4.14. KOMORA KANALIZACYJNA. 

Komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
12.1.4.15. KOMORA POŁĄCZENIOWA. 

Komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
12.1.4.16. KOMORA SPADOWA (KASKADOWA). 

Komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego. 

12.1.4.17. WYLOT ŚCIEKÓW. 

Element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
12.1.4.18. PRZEJŚCIE SYFONOWE 

Jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 
żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, 
przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie 
kanału. 
12.1.4.19. ZBIORNIK RETENCYJNY. 

Obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 
okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania 
maksymalnego natężenia przepływu. 
12.1.4.20. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW. 

Obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do 
przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
12.1.4.21. WPUST DESZCZOWY. 

Urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
12.1.4.22. KOMORA ROBOCZA. 

Zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to 
odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
12.1.4.23. KOMIN WŁAZOWY. 

Szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
12.1.4.24. PŁYTA PRZYKRYCIA STUDZIENKI LUB KOMORY. 

Płyta przykrywająca komorę roboczą. 
12.1.4.25. WŁAZ KANAŁOWY. 

Element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
12.1.4.26. KINETA. 

Wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do 
przepływu w nim ścieków. 
12.1.4.27. SPOCZNIK. 

Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy 
kinetą a ścianą komory roboczej. 
12.1.4.28. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
12.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

12.2. MATERIAŁY. 

12.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
12.2.2. RURY KANAŁOWE. 

12.2.2.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Średnice przewodów rurowych stosowanych do realizacji 
przedmiotowego zadania należy ustalić w oparciu o zapisy 
dokumentacji projektowej. 
12.2.2.2. RURY Z PCV-U. 

Rury z polichlorku winylu zgodne z normą PN-EN 1401-1:1999. 
Klasę wytrzymałości rur należy dobrać zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Do budowy ciągów drenarskich należy używać rur karbowanych 
w otulinie z geowłókniny. 
12.2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE. 

12.2.3.1. KOMORA ROBOCZA. 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna 
być wykonana z: 
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• kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających 
wymaganiom BN-86/8971-08, 

• muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-
12037, 

• rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanałem głównym 
i kanałami dolotowymi oraz drabinką złazową, zgodna z aprobatą 
techniczną nadaną przez jednostkę upoważnioną do ich 
wydawania. 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana 

jako monolit z betonu określonego w dokumentacji projektowej, np. 
klasy B30, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-100 wg PN-B-
06250 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 
12.2.3.2. KOMIN WŁAZOWY 

Komin włazowy powinien być wykonany z: 
• kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 

odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 
• rur CFW-GRP o średnicy od 0,8÷1,6m zgodne z PN-EN 1115.  
12.2.3.3. DNO STUDZIENKI. 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego o właściwościach podanych w dokumentacji 
projektowej. 
12.2.3.4. WŁAZY KANAŁOWE. 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
• włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-

EN 124 umieszczane w korpusie drogi, 
• włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 

124 umieszczane poza korpusem drogi. 
12.2.3.5. STOPNIE ZŁAZOWE. 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 
13101. 
12.2.4. MATERIAŁY DLA KOMÓR PRZELOTOWYCH POŁĄCZENIOWYCH I 

KASKADOWYCH. 

12.2.4.1. KOMORA ROBOCZA 

Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana 
jako żelbetowa wraz z domieszkami uszczelniającymi lub z cegły 
kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej.  
12.2.4.2. KOMIN WŁAZOWY. 

Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub 
żelbetowych o średnicy 0,8 m odpowiadających wymaganiom BN-
86/8971-08. 
12.2.4.3. WŁAZ KANAŁOWY. 

J.w. 
12.2.5. STUDZIENKI BEZWŁAZOWE – ŚLEPE. 

12.2.5.1. KOMORA POŁĄCZENIOWA. 

Komorę połączeniową (ściany) wykonuje się z betonu 
hydrotechnicznego odpowiadającego wymaganiom PN-EN 206-1 w 
zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 lub z 
cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
12.2.5.2. PŁYTA POKRYWOWA. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to 
płytę pokrywową stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych 
elementów drogowych [183)]. 
12.2.5.3. PŁYTA DENNA. 

Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o 
właściwościach podanych w dokumentacji projektowej. 
12.2.6. STUDZIENKI ŚCIEKOWE. 

12.2.6.1. WPUSTY ULICZNE ŻELIWNE 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-
EN 124. 
12.2.6.2. KRĘGI BETONOWE PREFABRYKOWANE. 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi 
betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu 
klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6. 
12.2.6.3. PIERŚCIENIE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE. 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny 
być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą 
StOS. 

12.2.6.4. PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE. 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i 
być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą 
StOS. 
12.2.6.5. PŁYTY FUNDAMENTOWE ZBROJONE. 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i 
być wykonane z betonu klasy C 12/15. 
12.2.6.6. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ. 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty 
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych 
norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620 
12.2.7. BETON. 

12.2.7.1. CEMENT. 

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 
197-1 [155)]. 
12.2.7.2. KRUSZYWO. 

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-
06712. Marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu. 
12.2.7.3. BETON HYDROTECHNICZNY. 

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 206-1 w zastosowaniach przyszłościowych, a 
tymczasowo PN-B-06250. 
12.2.8. ZAPRAWA CEMENTOWA. 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-
14501. 
12.2.9. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

12.2.9.1. RURY KANAŁOWE 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w 
pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur 
należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
12.2.9.2. KRĘGI. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod 
warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 
0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
12.2.9.3. CEGŁA KANALIZACYJNA. 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej 
przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami 
umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób 
uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być 
ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo 
pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich 
maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 
3,0 m. 

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i 
pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
12.2.9.4. WŁAZY KANAŁOWE I STOPNIE. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od 
substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
12.2.9.5. WPUSTY ŻELIWNE. 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej 
przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
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12.2.9.6. KRUSZYWO. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym 
podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

12.3. SPRZĘT. 

12.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
12.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek przedsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
• beczkowozów. 

12.4. TRANSPORT. 

12.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
12.4.2. TRANSPORT RUR KANAŁOWYCH. 

Rury, zarówno z PCV-U, kamionkowe jak i betonowe, mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy 
nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w 
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej 
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
12.4.3. TRANSPORT KRĘGÓW. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
12.4.4. TRANSPORT CEGŁY KANALIZACYJNEJ. 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami 
transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. 

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 
samochodowego w jednej warstwie. 

Cegły transportowane luzem należy układać na środkach 
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw 
na powierzchni środka transportu. 

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu 

samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych 

powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń 
wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien 
odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
12.4.5. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast 
typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 
stalową. 
12.4.6. TRANSPORT WPUSTÓW ŻELIWNYCH. 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się 
podczas transportu. 
12.4.7. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie 
środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
12.4.8. TRANSPORT KRUSZYW. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
12.4.9. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE. 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-
88/6731-08. 

12.5. WYKONANIE ROBÓT. 

12.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
12.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich 
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi nadzoru. 
12.5.3. ROBOTY ZIEMNE. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny 
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 
kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny 
na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 
0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 
12.5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i 
piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej 
strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) 
podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o 
grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na 
warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy1, 
zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły 
należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 
do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać 
fundament betonowy1 zgodnie z dokumentacją projektową. 
12.5.5. ROBOTY MONTAŻOWE. 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

                                                                 
1 Nie dotyczy rur CFW GRP oraz PCV-U. 
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12.5.5.1. RURY KANAŁOWE. 

Wymagania ogólne. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w 

komorze. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez 

obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura 
nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z 
budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 
Rury PCV-U. 

Rury PCV-U należy układać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Połączenia rur są wykonywane metodą „na wcisk”. Uszczelnienie 
połączeń zapewniają fabrycznie montowane uszczelki. 
Przykanaliki. 

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać 
następujących zasad: 
• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i 

pionie, 
• włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego 

poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości 
min. 1,0 m od siebie. 

12.5.5.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Średnice studzienek należy ustalić w oparciu o dokumentację 
projektową.  

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy 
przestrzegać następujących zasad: 
• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w 

studzienkach krytych), 
• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym 

(warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym 
fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie 
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach 
gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w 
wykopie wzmocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience 
przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-
kaskadowe. 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i 

kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu budownictwa 
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
• komory roboczej, 
• komina włazowego, 
• dna studzienki, 
• włazu kanałowego, 
• stopni złazowych. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy 
obudować i uszczelnić materiałem plastycznym lub elastomerowym – 
zaleca się stosowanie fabrycznych uszczelek. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub 
żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie 
komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej 
na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała 
się nad spocznikiem o największej powierzchni. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, 
wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę 
pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124. 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z 
wyprofilowaną kinetą. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy 
kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 
przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna 
mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku 
zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego 
wymiaru w drugi. 

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w 
kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach 
narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu 
ciężkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkach można stosować 
włazy typu lekkiego wg PN-EN 124. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią 
równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu 
powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy 
zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 
m. 
12.5.5.3. KOMORY PRZELOTOWE I POŁĄCZENIOWE. 

Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych należy stosować 
komory przelotowe i połączeniowe projektowane indywidualnie, 
złożone z następujących części: 
• komory roboczej, 
• płyty stropowej nad komorą, 
• komina włazowego średnicy 0,8 m, 
• płyty pod właz, 
• włazu typu ciężkiego średnicy 0,6 m. 

Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet 
podano w pkt 5.5.3. 
12.5.5.4. KOMORY KASKADOWE. 

Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o 
średnicy od 0,60 m, przy dużych różnicach poziomów w celu uniknięcia 
przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędkości wody) oraz 
nieekonomicznego zagłębienia kanałów. 
12.5.5.5. STUDZIENKI BEZWŁAZOWE – ŚLEPE. 

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie 
kanały w tych studzienkach należy łączyć sklepieniami. 

Studzienki posadawia się na podsypce z pospółki grubości 20 cm, 
po ułożeniu kanału. 

W płycie dennej należy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem 
kanału. 

Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt 
łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna stanowić przejście z jednego wymiaru w 
drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku 
kinety. 
12.5.5.6. STUDZIENKI ŚCIEKOWE. 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód 
opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym 
żeliwnym i osadnikiem. 

Wymiary studzienek ściekowych powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 

Krata ściekowa wpustu, w zależności od jej rodzaju, powinna być 
usytuowana w ścieku jezdni bądź w krawężniku, przy czym wierzch 
kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w 

nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej 
poziomu warstwy ścieralnej. 

Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać.. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność 

usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, 
można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując 
osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym 
urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z 
kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie 
powinna przekraczać 3,0 m. 
12.5.5.7. IZOLACJE. 

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny 
być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w 
„Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” 
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich 
zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, 
posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną 
jednostkę. 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz 
izolacją bitumiczną. 
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Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego 
uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika 
agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją 
asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność 
i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób 
zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
nadzoru. 
12.5.5.8. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE. 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 
20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 
zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być zgodny z określonym w SST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem nadzoru. 

12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

12.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. Kontroli dokonuje się w zakresie zgodności 
z ustaleniami punktów 2 i 5 niniejszej SST oraz dokumentacji 
projektowej. 
12.6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA. 

12.6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 

budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
12.6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w 

nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej 

warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi kolektora, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia 

przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw 

zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych 

(kratek) i pokryw włazowych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
12.6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA. 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w 
planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 
m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 
3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 
± 5 cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi 
ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w 
projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku 

(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 
(przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech 
miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być 
wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

12.7. OBMIAR ROBÓT. 

12.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
12.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej 
kanalizacji. 

12.8. ODBIÓR ROBÓT. 

12.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
12.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
• wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
• wykonane komory, 
• wykonana izolacja, 
• zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna 
być mniejsza od 50 m. 

12.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

12.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
12.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian 

wykopu i jego odwodnienie, 
• przygotowanie podłoża i fundamentu, 
• wykonanie sączków, 
• wykonanie wylotu kolektora, 
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, 

studzienek ściekowych, 
• wykonanie izolacji rur i studzienek, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

12.10.1. NORMY. 

154) PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

155) PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 

156) PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność. 

157) PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w 
sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 

158) PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. 
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy 
poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). 
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159) PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań 
przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normę PN-B-
06712). 

160) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach 
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do 
zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować 
normy: PN-B-11111 i PN-B-11112). 

161) PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

162) PN-B-06250:1988 Beton zwykły. 
163) PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
164) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
165) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych. 
166) PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły 

kanalizacyjne. 
167) PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany 

na gorąco. 
168) PN-H-74101:1984 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń 

sztywnych. 
169) PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
170) BN-86/8971-06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury 

betonowe i żelbetowe „Wipro”. 
171) BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i 

żelbetowe. 
172) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi 

betonowe i żelbetowe. 
173) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
174) PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do 
odwodnienia i kanalizacji. 

12.10.2. INNE DOKUMENTY. 

175) Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych 
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 
1986 r. 

176) Katalog budownictwa 
177) KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980). 
178) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980). 
179) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980). 
180) KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980). 
181) KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 

(październik 1983). 
182) KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 

lub 60 cm. 
183) „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - 

Warszawa, 1979-1982 r. 
184) Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów 

kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  
1978 r. 

185) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń 
sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK 
„Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu 
inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -
sierpień 1984 r. 

186) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. nr 92, poz. 881). 

187) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

188) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. 
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497). 
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13. D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. 

13.1. WSTĘP. 

13.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego w trakcie realizacji zadania „Remont nawierzchni 
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
13.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 13.1.1. 
13.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego 
do ułożenia konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych, dróg 
wewnętrznych, placów i parkingów. 
13.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
13.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

13.2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

13.3. SPRZĘT. 

13.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
13.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania 
podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym 

lemieszem; Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i 
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich 
koryt), 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu 

na właściwości gruntu podłoża. 

13.4. TRANSPORT. 

13.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

13.5. WYKONANIE ROBÓT. 

13.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
13.5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
13.5.3. WYKONANIE KORYTA. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i 
profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w charakterystycznych punktach 
przekrojów poprzecznych nawierzchni lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować 
do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie 
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 
przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inspektora. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z 
zasadami określonymi w pkt 5.4. 
13.5.4. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być 
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 
1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki, bądź inny 
sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
poniżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. 

Wartości wskaźnika zagęszczenia: warstwa na głębokości 0,2-
0,5 m – 1,00; poniżej 0,5 m – 0,97. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
13.5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I 

ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 
utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie 
zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
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13.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

13.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
13.6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

13.6.2.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia zostanie ustalona przez Inspektora 
nadzoru. 
13.6.2.2. SZEROKOŚĆ KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA). 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
13.6.2.3. RÓWNOŚĆ KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA). 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy 
mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
13.6.2.4. SPADKI POPRZECZNE. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
13.6.2.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 
wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 
13.6.2.6. ZAGĘSZCZENIE KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA). 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 
określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1,00. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-
06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
13.6.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 

KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA). 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

13.7. OBMIAR ROBÓT. 

13.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
13.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i 
odebranego koryta. 

13.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

13.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

13.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
13.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i 

odwiezienie na odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 
w specyfikacji technicznej. 

13.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

13.10.1. NORMY. 

189) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
190) PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
191) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 

192) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

193) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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14. D-04.02.01 - WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 

14.1. WSTĘP. 

14.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach 
realizacji zadania „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”.  
14.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 14.1.1. 
14.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i 
odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej. 
14.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
14.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

14.2. MATERIAŁY. 

14.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania 
i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
14.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw 
odsączających i odcinających są piaski. 
14.2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA. 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać następujące warunki: 
• szczelności, określony zależnością: 

���

���
≤ 5 

gdzie: 
��� - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy 

odcinającej lub odsączającej 
���   - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu 

podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw 

odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa 
ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
• zagęszczalności, określony zależnością: 

� =
��

���
≥ 5 

gdzie: 
� - wskaźnik różnoziarnistości, 
�� - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa 

tworzącego warstwę odcinającą, 
��� - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa 

tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających 

i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla 
gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw 
odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-
B-11111, dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11112. 
14.2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

14.2.4.1. SKŁADOWANIE KRUSZYWA 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy 
odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
14.2.4.2. SKŁADOWANIE GEOWŁÓKNIN. 

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub 
odcinającą należy przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.3 
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

14.3. SPRZĘT. 

14.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
14.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub 
odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
• równiarek, 
• walców statycznych, 
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

14.4. TRANSPORT 

14.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
14.4.2. TRANSPORT KRUSZYWA. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
14.4.3. TRANSPORT GEOWŁÓKNIN. 

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu pod warunkiem: 
• opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
• zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w 

czasie przewozu, 
• ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym 

ogrzaniem, 
• niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz 

przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający 

jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy 
odsączającej lub odcinającej. 

14.5. WYKONANIE ROBÓT. 

14.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
14.5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST 
D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w 
sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 
14.5.3. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie 
warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to 
wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Inspektora warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa 
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
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Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej 
lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy 
rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, 
w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i 
odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę 
odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszać. 
14.5.4. UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ. 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed 
ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów 
koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 
obciąża Wykonawcę robót. 

14.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

14.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
14.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i 
odsączającej powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
14.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

14.6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej 
ustali Inspektor nadzoru. 
14.6.3.2. SZEROKOŚĆ WARSTWY. 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
14.6.3.3. RÓWNOŚĆ WARSTWY. 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy 
mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4-
metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
14.6.3.4. SPADKI POPRZECZNE. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 
prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

14.6.3.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
14.6.3.6. GRUBOŚĆ WARSTWY. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w 
dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana 
w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości 
Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na 
głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu 
tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
14.6.3.7. ZAGĘSZCZENIE WARSTWY. 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, 
określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się 
porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać 
według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
14.6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione 
przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

14.7. OBMIAR ROBÓT. 

14.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
14.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy 
odcinającej i odsączającej. 

14.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

14.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

14.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
14.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z 
kruszywa obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu 

warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 

14.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

14.10.1. NORMY. 

194) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
195) PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
196) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
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197) PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 

198) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

199) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 

200) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

201) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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15. D-04.04.04 - PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO. 

15.1. WSTĘP. 

15.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego w ramach zadania 
„Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP 
w Częstochowie.”. 
15.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 15.1.1. 
15.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia 
kamiennego. 

Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
• podbudowę pomocniczą, 
• podbudowę zasadniczą. 
15.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

15.1.4.1. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO. 

Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 
warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
15.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
15.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

15.2. MATERIAŁY. 

15.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
15.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z 
tłucznia, wg PN-S-96023, są: 
• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
• woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
15.2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYW. 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje 
kruszywa, według PN-B-11112: 
• tłuczeń od 0 mm do 31,5 mm, 
• kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
• kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inspektor może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje 
kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023, dla których 
wymagania zostaną określone w SST. 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-
B-11112, określonymi dla klasy co najmniej II. 
15.2.4. WODA. 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania 
podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych 
wymagań. 

15.3. SPRZĘT. 

15.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
15.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia 
kamiennego powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
• rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
• walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
• walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do 

klinowania kruszywa grubego klińcem, 

• wibratorów płytowych do zagęszczania kruszywa, 
• szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
• walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego 

dogęszczenia, 
• przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do 

rozpryskiwania wody. 

15.4. TRANSPORT. 

15.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
15.4.2. TRANSPORT KRUSZYWA. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

15.5. WYKONANIE ROBÓT. 

15.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
15.5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania 
określone w dokumentacji projektowej i stosownych SST. 
15.5.3. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA. 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być 
po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych 
ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości 
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma 
przejściami walca statycznego. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po 
przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w 
równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym 
co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego 
kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie 
warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa 
drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć 
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały 
nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem 
statycznym gładkim. 
15.5.4. UTRZYMANIE PODBUDOWY. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

15.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

15.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
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15.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji. 
15.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

15.6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Badania należy przeprowadzać w następującym zakresie: 
• uziarnienie kruszyw; zawartość zanieczyszczeń obcych 

w kruszywie oraz zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie – 
2 razy na każde 600 m2 podbudowy; 

• ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność 
kruszywa na działanie mrozu, zawartość zanieczyszczeń 
organicznych – minimum 1 raz na 5000 m2 podbudowy. 

15.6.3.2. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, 
przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inspektorowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich 
właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na 
polecenie Inspektora. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane 
przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora. 
15.6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NOŚNOŚCI I CECH GEOMETRYCZNYCH 

PODBUDOWY. 

15.6.4.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES POMIARÓW. 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów ustali Inspektor nadzoru. 
15.6.4.2. SZEROKOŚĆ PODBUDOWY. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna 
być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm 
lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
15.6.4.3. RÓWNOŚĆ PODBUDOWY. 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 
lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11]. Nierówności 
poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej 
i 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
15.6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
15.6.4.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODBUDOWY. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
15.6.4.6. GRUBOŚĆ PODBUDOWY. 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości 
projektowanej o więcej niż: 
• dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
• dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
15.6.4.7. NOŚNOŚĆ PODBUDOWY. 

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-
64/8931-02 [10]. 
15.6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 

PODBUDOWY. 

15.6.5.1. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY. 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe 
odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, 
powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i 
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 
15.6.5.2. NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 
Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
15.6.5.3. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY. 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to 
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 
wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy 
tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

15.7. OBMIAR ROBÓT. 

15.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
15.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
podbudowy z tłucznia kamiennego. 

15.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

15.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

15.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
15.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie kruszywa, 
• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych 

w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

15.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

15.10.1. NORMY. 

202) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń obcych 

203) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
składu ziarnowego 

204) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
kształtu ziarn 

205) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasiąkliwości 

206) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

207) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych 

208) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

209) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 

210) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
tłucznia kamiennego 

211) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 

212) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 
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16. D-04.05.00 – PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW 

STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGÓLNE. 

16.1. WSTĘP. 

16.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi w 
ramach zadania „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
16.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
16.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem podbudów i 
ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. 
16.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
16.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

16.2. MATERIAŁY. 

16.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
16.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW. 

Według ustaleń specyfikacji dotyczących poszczególnych 
rodzajów nawierzchni. 

16.3. SPRZĘT. 

16.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
16.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub 
ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w 

mieszarkach: 
o mieszarek stacjonarnych, 
o układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
o walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub 

statycznych do zagęszczania, 
o zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub 

małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych, 

• w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na 
miejscu: 

o mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania 
gruntu ze spoiwami, 

o spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, 
brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, 

o ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 
o rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i 

szczeliny o regulowanej szerokości do rozsypywania 
spoiw, 

o przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w 
urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 
dozowania wody, 

o walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub 
statycznych do zagęszczania, 

o zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub 
małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych. 

16.4. TRANSPORT. 

16.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
16.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-
08. Transport wapna powinien odbywać się zgodnie z PN-B-30020. 
Transport popiołów lotnych powinien odbywać się zgodnie z PN-S-
96035. Żużel wielkopiecowy granulowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Mieszankę kruszywowo-
spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i 
wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniem. 

16.5. WYKONANIE ROBÓT. 

16.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
16.5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i 
ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 m. 

Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu 
podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby 
wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według 
dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać 
grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być 
ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod 
wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 
16.5.3. UTRZYMANIE PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA. 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed 
ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę 
robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących 
napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i 
śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po 
okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość 
uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być 
przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed 
niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
16.5.4. PIELĘGNACJA WARSTWY Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z 
następujących sposobów: 
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• skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub 
D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 

• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi 
posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez 
Inżyniera, 

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie 
wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, 

• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa 
sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i 
zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 
wiatr, 

• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i 
utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i 

inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po 
podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny 
ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
  
16.5.5. POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w 
specyfikacjach dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. 

16.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

16.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SOST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
16.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania spoiw, kruszyw i gruntów  przeznaczonych do wykonania robót 
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
16.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

16.6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie 
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanych 
spoiwami podano w poniższej tablicy. 

Tab. 2. Częstotliwość badań i pomiarów. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna 

liczba 
badań na 
dziennej 
działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy lub 
ulepszonego podłoża 

przypadająca na 
jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub 
kruszywa 

2 600 m2 

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub 
kruszywa ze spoiwem 

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 
4 Jednorodność i głębokość 

wymieszania 2) 
5 Zagęszczenie warstwy 
6 Grubość podbudowy lub 

ulepszonego podłoża 
3 400 m2 

7 Wytrzymałość na ściskanie 
7 i 28-dniowa przy stabilizacji 
cementem i wapnem 
14 i 42-dniowa przy stabilizacji 
popiołami lotnymi 
90-dniowa przy stabilizacji żużlem 
granulowanym 

 
6 próbek 

 
6 próbek 

 
3 próbki 

400 m2 

8 Mrozoodporność przy projektowaniu i w przypadkach 
wątpliwych 

 
9 
10 
11 
12 

Badanie spoiwa: 
cementu, 
wapna, 
popiołów lotnych, 
żużla granulowanego 

przy projektowaniu składu 
mieszanki i przy każdej zmianie 

13 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 
14 Badanie właściwości gruntu lub 

kruszywa 
dla każdej partii i przy każdej 

zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR w przypadkach wątpliwych i na 
zlecenie Inżyniera 

16.6.3.2. UZIARNIENIE GRUNTU LUB KRUSZYWA. 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed 
podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być 
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
16.6.3.3. WILGOTNOŚĆ MIESZANKI GRUNTU LUB KRUSZYWA ZE 

SPOIWAMI. 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej 
wartości. 
16.6.3.4. ROZDROBNIENIE GRUNTU. 

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik 
rozdrobnienia był co najmniej równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm 
powinno przejść 80% gruntu). 
16.6.3.5. JEDNORODNOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ WYMIESZANIA. 

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie 
wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. Głębokość wymieszania 
mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 
ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby 
grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 
16.6.3.6. ZAGĘSZCZENIE WARSTWY. 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-
77/8931-12. 
16.6.3.7. GRUBOŚĆ PODBUDOWY LUB ULEPSZONEGO PODŁOŻA. 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej 
zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość 
warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
16.6.3.8. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE. 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o 
średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc 
wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. 
Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z 
normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. 
Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach 
przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem granulowanym po 
90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
16.6.3.9. MROZOODPORNOŚĆ. 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek 
wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamrażania i 
odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 
podłoża. 
16.6.3.10. BADANIE SPOIWA. 

Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla 
granulowanego, Wykonawca powinien określić właściwości podane w 
SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 
podłoża. 
16.6.3.11. BADANIE WODY. 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody 
wg PN-B-32250. 
16.6.3.12. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI GRUNTU LUB KRUSZYWA. 

Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej 
zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
16.6.3.13. WSKAŹNIK NOŚNOŚCI CBR. 

Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 dla 
próbek gruntu stabilizowanego wapnem, pielęgnowanych zgodnie z 
wymaganiami PN-S-96011. 
16.6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I 

WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH PODBUDOWY LUB ULEPSZONEGO 

PODŁOŻA STABILIZOWANYCH SPOIWAMI. 

16.6.4.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych  podaje poniższa tablica. 
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Tab. 3. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej 
podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanych 
spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 

albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe 

co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) 
7 Grubość podbudowy i ulepszonego 

podłoża 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
niż raz na 2000 m2 

16.6.4.2. SZEROKOŚĆ PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA. 

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się 
od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach 
bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość 
wskazaną w dokumentacji projektowej. 
16.6.4.3. RÓWNOŚĆ PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA. 

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy 
mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-
04. Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy 
mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny  przekraczać: 
• 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
• 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 
16.6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY I ULEPSZONEGO 

PODŁOŻA. 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
16.6.4.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODBUDOWY I ULEPSZONEGO 

PODŁOŻA. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i 
ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
16.6.4.6. UKSZTAŁTOWANIE OSI PODBUDOWY I ULEPSZONEGO 

PODŁOŻA. 

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
16.6.4.7. GRUBOŚĆ PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA. 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się 
od grubości projektowanej o więcej niż: 
• dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
• dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%. 
16.6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 

PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA. 

16.6.5.1. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY I 

ULEPSZONEGO PODŁOŻA. 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub 
ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych 
przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie 
zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. 
Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o 
ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest 
mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien 
poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy 
na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie 
nowej mieszanki. 

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
16.6.5.2. NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ PODBUDOWY I ULEPSZONEGO 

PODŁOŻA. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości 
Wykonawca wykona naprawę podbudowy lub ulepszonego podłoża 
przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i 
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o 

wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, na koszt Wykonawcy. 
16.6.5.3. NIEWŁAŚCIWA WYTRZYMAŁOŚĆ PODBUDOWY I 

ULEPSZONEGO PODŁOŻA. 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej 
granicy określonej w SST dla poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana 
i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt 
Wykonawcy. 

16.7. OBMIAR ROBÓT. 

16.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
16.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i 
ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. 

16.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

16.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

16.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
16.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
obejmuje: 
• w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w 

mieszarkach: 
o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
o oznakowanie robót, 
o dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i 

jej transport na miejsce wbudowania, 
o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie 

prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 

o rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
o pielęgnacja wykonanej warstwy 
o przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na 

miejscu: 
o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
o oznakowanie robót, 
o spulchnienie gruntu, 
o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie 

prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 

o dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z 
receptą laboratoryjną, 

o wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego 
kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 

o zagęszczenie warstwy, 
o pielęgnacja wykonanej warstwy 
o przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

wymaganych w specyfikacji technicznej, 

16.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

16.10.1. NORMY. 

213) PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech 
fizycznych. 

214) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
215) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych. 
216) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

składu ziarnowego. 
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217) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

218) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości siarki metodą bromową. 

219) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu krzemianowego. 

220) PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu wapniowego. 

221) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu żelazawego. 

222) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles. 

223) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności. 

224) PN-B-30020 Wapno. 
225) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
226) PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny. 
227) PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny. 
228) PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem 

do celów drogowych. 
229) PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone 

podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 
230) PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne. 

231) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
232) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego. 
233) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą. 

234) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą. 

235) BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 

236) BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
aktywności pucolanowej popiołów lotnych z węgla kamiennego. 

237) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
238) BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów 

stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi. 
16.10.2. INNE DOKUMENTY. 

239) Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla 
granulowanego” 

240) Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem 
wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979 

241) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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17. D-04.05.01 – PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM. 

17.1. WSTĘP. 

17.1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem w ramach realizacji 
przedsięwzięcia „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
17.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
17.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy i 
ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem wg PN-S-96012. 

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być 
stosowane do wykonania podbudów zasadniczych, pomocniczych i 
ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych. 
17.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

17.1.4.1. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
17.1.4.2. MIESZANKA CEMENTOWO-GRUNTOWA. 

Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również 
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilościach. 
17.1.4.3. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM. 

Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
17.1.4.4. KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM. 

Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i 
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
17.1.4.5. PODŁOŻE GRUNTOWE ULEPSZONE CEMENTEM. 

Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
17.1.4.6. POZOSTAŁE OKREŚLENIA. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
17.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

17.2. MATERIAŁY. 

17.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 
podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 2. 
17.2.2. CEMENT. 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, 
portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. 
Wymagania dla cementu wg PN-B-19701. 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-
88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie 
dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera 
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. 

17.2.3. GRUNTY. 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem 
należy ocenić na podstawie wyników badań laboratoryjnych, 
wykonanych według metod podanych w PN-S-96012. Do wykonania 
podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem 
należy stosować grunty spełniające wymagania wg PN-S-96012. 

Grunty nie spełniające wymagań mogą być poddane stabilizacji 
po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami 
lotnymi. 

Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku 
plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane cementem dla 
podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia 
specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i 
przemieszanie z cementem. 

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji 
cementem; zaleca się użycie gruntów o: 
• wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01, 
• zawartości ziaren pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 

30%, 
• zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm - nie 

więcej niż 15%. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji 

cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu 
stabilizowanego cementem. 
17.2.4. KRUSZYWA. 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i 
żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane w 
poniższej tablicy. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem 
wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na 
ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą 
zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7. 

Tab. 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji 
cementem  

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
ziaren pozostających na sicie  # 2 
mm,  %, nie mniej niż: 
ziaren przechodzących przez sito 
0,075 mm, %, nie więcej niż: 

 
 

30 
 

15 

PN-B-06714-15 

2 Zawartość części organicznych, 
barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, 
%, nie więcej niż: 

0,5 PN-B-06714-12 

4 Zawartość siarczanów, w 
przeliczeniu na SO3,%, poniżej: 

1 PN-B-06714-28 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi 
potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno 
być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
17.2.5. WODA. 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i 
ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 
źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z 
wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic 
potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem. 
17.2.6. DODATKI ULEPSZAJĄCE. 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach 
uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki ulepszające: 
• wapno wg PN-B-30020, 
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• popioły lotne wg PN-S-96035, 
• chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 

Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o 
sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. 
17.2.7. GRUNT LUB KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM. 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni 
drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone w 
poniższej tablicy. 

Tab. 5. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i 
ulepszonego podłoża 

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 
ściskanie próbek 
nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 
mrozood-
porności 

  po 7 
dniach 

po 28 
dniach 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 
lub podbudowa pomocnicza dla 
KR2 do KR6 

od 1,6 do 
2,2 

od 2,5 do 
5,0 

0,7 

2 Górna część warstwy 
ulepszonego podłoża gruntowego 
o grubości co najmniej 10 cm dla 
KR5 i KR6 lub górna część 
warstwy ulepszenia słabego 
podłoża z gruntów wątpliwych 
oraz wysadzinowych 

od 1,0 do 
1,6 

od 1,5 do 
2,5 

0,6 

3 Dolna część warstwy 
ulepszonego podłoża gruntowego 
w przypadku posadowienia 
konstrukcji nawierzchni na 
podłożu z gruntów wątpliwych i 
wysadzinowych 

- 
od 0,5 do 

1,5 
0,6 

17.3. SPRZĘT. 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 

17.4. TRANSPORT. 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 

17.5. WYKONANIE ROBÓT. 

17.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 
17.5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT. 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie 
może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas 
opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub 
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 
możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
17.5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
17.5.4. SKŁAD MIESZANKI CEMENTOWO-GRUNTOWEJ I CEMENTOWO-

KRUSZYWOWEJ. 

Tab. 6. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-
gruntowej lub w mieszance kruszywa stabilizowanego 
cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i 
ulepszonego podłoża 

Lp. 
Kategoria 

ruchu 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone 
podłoże 

1 KR2 - KR6 - 6 8 
2 KR1 8 10 10 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
17.5.5. STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA NA MIEJSCU. 

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć 
specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych lub 
jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i 
rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność 
i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda 
powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających 
równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać 
do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek 
wapniowy. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien 
być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej 
pogody. 

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i 
przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno lub popioły 
lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest 
przewidziane w tejże recepcie. Cement należy dodawać do 
rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w 
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być 
dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt powinien  być wymieszany z 
cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, 
szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania 
gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, 
przyległych do prowadnic. Po wymieszaniu gruntu z cementem należy 
sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza od 
optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i 
mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki 
przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż +10%, -20% jej wartości. 

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu 
zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin. Po 
zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i 
wyprofilować do wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych 
oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć 
równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo 
na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po 
wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania 
warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 
5.8. 
17.5.6. STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA W MIESZARKACH 

STACJONARNYCH. 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, 
powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. 
Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być 
krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie 
dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 
bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność 
mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. Przed ułożeniem 
mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy 
układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być 
taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do 
wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy 
użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. 
Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii 
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gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody 
Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 
17.5.7. GRUBOŚĆ WARSTWY. 

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna 
przekraczać: 
• 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
• 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
• 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od 
maksymalnej, to stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, 
to tylko najniżej położona warstwa może być wykonana przy 
zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy 
leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w 
mieszarkach stacjonarnych. 

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane 
według technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
17.5.8. ZAGĘSZCZANIE. 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych 
lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej 
krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane 
przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 
zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje 
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone nie 
później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia 
mieszania gruntu z cementem. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 nie 
mniejszego od podanego w PN-S-96012. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w 
sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz 
wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas 
zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez 
zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są 
wykonywane na koszt Wykonawcy. 
17.5.9. SPOINY ROBOCZE. 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, 
poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w 
prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  należy pionową 
krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej 
bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy 
niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy 
wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać 
poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od 
obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić 
wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, 

a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 
minut. 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to 
spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich 
przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 
17.5.10. PIELĘGNACJA WARSTWY Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM. 

Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże 
z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
17.5.11. UTRZYMANIE PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA. 

Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez 
Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

17.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

17.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 
17.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania gruntów lub kruszyw zgodnie z ustaleniami SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
17.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie 
robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
17.6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH 

PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i 
ulepszonego podłoża podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
17.6.5. 6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI 

ODCINKAMI PODBUDOWY I ULEPSZONEGO PODŁOŻA. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
podbudowy i ulepszonego podłoża podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

17.7. OBMIAR ROBÓT. 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 7. 

17.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 8. 

17.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w SST D-
04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 9. 

17.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy i przepisy związane podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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18. D 05.02.00 - NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGÓLNE. 

18.1. WSTĘP. 

18.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych w trakcie 
realizacji zadania „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
18.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
18.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni twardych 
nieulepszonych. 
18.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

18.1.4.1. NAWIERZCHNIA TWARDA NIEULEPSZONA. 

Nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, duże nierówności, 
ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas. 
18.1.4.2. NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA. 

Nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia 
bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
18.1.4.3. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
18.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

18.2. MATERIAŁY. 

18.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
18.2.2. PIASEK. 

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych 
nieulepszonych powinien spełniać wymagania PN-B-11113 dla gat. 1. 
18.2.3. WODA. 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania 
nawierzchni może być studzienna lub z wodociągów, bez specjalnych 
wymagań. 

18.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

18.4. TRANSPORT. 

18.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
18.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW KAMIENNYCH. 

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed 
rozpyleniem. 

Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy 
dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do 
obtłukiwania krawędzi. 

18.5. WYKONANIE ROBÓT. 

18.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
18.5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać 
wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża”. 

Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z 
materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje 
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad 
akceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej 
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 

Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe 
niż co 10 m, co umożliwi prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek. 
18.5.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI. 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni podano w SST D-
05.02.01a. 

18.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

18.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6 oraz w SST D-05.02.01a. 
18.6.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH 

NAWIERZCHNI. 

18.6.2.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych nawierzchni twardych nieulepszonych podano w 
tablicy 1. 
18.6.2.2. RÓWNOŚĆ NAWIERZCHNI. 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla 
nawierzchni tłuczniowej (nawierzchni z kruszywa łamanego). 
18.6.2.3. SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI. 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
wykonanej nawierzchni 
Lp Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 1 raz na 100 m 
2 Równość podłużna co 20 m 
3 Równość poprzeczna 1 raz na 100 m 
4 Spadki poprzeczne *) 1 raz na 100 m 
5 

Rzędne wysokościowe 
co 100 m i w charakterystycznych 

punktach niwelety 
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m 
7 

Grubość nawierzchni 

Podczas budowy: w trzech punktach na 
każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz 

nie rzadziej niż raz na 2000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na początku krzywej 
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego 
18.6.2.4. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
18.6.2.5. UKSZTAŁTOWANIE OSI NAWIERZCHNI. 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do 
osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
18.6.2.6. SZEROKOŚĆ NAWIERZCHNI. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

18.7. OBMIAR ROBÓT. 

18.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
18.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
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18.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

18.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

18.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
18.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 nawierzchni 
podano w SST D-05.02.01a. 

18.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

18.10.1. NORMY. 

242) PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 
nazwy i określenia. 

243) PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodą. 

244) PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na 
ściskanie. 

245) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na 
tarczy Boehmego. 

246) PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości 
kamienia na uderzenie (zwięzłość). 

247) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń obcych. 

248) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
składu ziarnowego. 

249) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
kształtu ziaren. 

250) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasiąkliwości. 

251) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

252) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą krystalizacji. 

253) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

254) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles. 

255) PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
256) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych. 
257) PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek. 
258) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności. 
259) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
260) PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. 

Warunki techniczne. 
261) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego. 
262) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
263) BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
264) BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
265) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą. 
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19. D 05.02.01A - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO. 

19.1. WSTĘP. 

19.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z 
kruszywa łamanego w trakcie realizacji zadania „Remont nawierzchni 
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
19.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 19.1.1. 
19.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa 
łamanego, przeznaczonej dla ruchu pieszych. 
19.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

19.1.4.1. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO. 

Jedna lub więcej warstw z klińca oraz miału kamiennego, 
leżących na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i 
uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu pieszego. 
19.1.4.2. KRUSZYWO ŁAMANE. 

Materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 
litych, wg PN-B-01100. 
19.1.4.3. KRUSZYWO ŁAMANE ZWYKŁE. 

Kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, 
charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych 
kształtach, wg PN-B-01100. 
19.1.4.4. KLINIEC. 

Kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 
mm. 
19.1.4.5. MIAŁ. 

Kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm. 
19.1.4.6. MIESZANKA DROBNA GRANULOWANA. 

Kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach 
łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi 
powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych krawędziach i 
narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 
19.1.4.7. PIASEK. 

Kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 
19.1.4.8. POZOSTAŁE OKREŚLENIA. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
19.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

19.2. MATERIAŁY. 

19.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2. 
19.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kruszywa 
łamanego są: 
• kruszywo łamane zwykłe - kliniec, wg PN-B-11112, 
• mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 
• kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg 

PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113, 
• woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 
19.2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW. 

Klasa i gatunek kruszywa, powinna być zgodna z wymaganiami 
normy PN-S-96023 dla klasy II. 

19.3. SPRZĘT. 

19.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 3. 
19.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
• walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 

30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału 
wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek 
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

• przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych 
w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania 
beczkowozów wodą. 

19.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 
4. 

19.5. WYKONANIE ROBÓT. 

19.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5. 
19.5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane 
zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni 
tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej, powinien 
być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony 
wzorem: 

���

���
≤ 5 

gdzie: 
��� - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy 

odcinającej, 
��� - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu 

podłoża. 
19.5.3. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA. 

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być 
po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. Maksymalna grubość warstwy 
nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 
Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch 
warstwach. 

Kruszywo grube (kliniec 5/31,5) powinno być rozkładane w 
warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane 
przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 30 kN/m (dopuszcza się stosowanie innych maszyn za 
zgodą Inspektora nadzoru). Zagęszczenie nawierzchni o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca 
przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm 
pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży 
się na niej. 

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją 
poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 2 do 8 mm i mieszanki 
drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu 
walcem statycznym gładkim. 

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) 
nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między 
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ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 
Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie 
przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać 
kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że 
kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie 
pod walcem. 

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają 
się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 

W celu zamulenia nawierzchni należy rozsypać cienką warstwę 
miału, obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę 
tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania 
należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, 
aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie 
polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziaren 
klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie 
przenikać w głąb warstwy. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym 
(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału wibrującego co 
najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy 
przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez 
skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego oraz 
ewentualne zastosowanie innych maszyn ustali Inspektor nadzoru. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby 
była ona stale wilgotna. 

19.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

19.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 6. 
19.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 
2.3 niniejszej specyfikacji. 
19.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy 
kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, następujące 
właściwości: 
• uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w 

kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie - co 
najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie 
powinna wynosić 600 m2, 

• ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność 
kruszywa na działanie mrozu - przy każdej zmianie źródła 
pobierania materiałów. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, 

przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inspektorowi nadzoru. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich 
właściwości określonych w normie powinny być wykonane przez 
Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na 
polecenie Inspektora nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być 
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora 
nadzoru. 
19.6.4. BADANIA I POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI 

TŁUCZNIOWEJ. 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po 
jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na 
każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 
400 m2 nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie 
powinny przekraczać ± 10%. 

Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być 
mierzone i oceniane według zasad podanych w p. 6.2 SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”. 

19.6.5. POMIAR NOŚNOŚCI NAWIERZCHNI. 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o 
średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar należy wykonać nie 
rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 

Nawierzchnia z kruszywa łamanego przeznaczona dla ruchu 
pieszego powinna mieć nośność minimum 80 MPa. 

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za 
prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do 
pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o 
średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 

��
��

��
�
≤ 2,2 

19.6.6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 

NAWIERZCHNI. 

19.6.6.1. NIEWŁAŚCIWE UZIARNIENIE I WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA. 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli 
kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 
19.6.6.2. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE NAWIERZCHNI. 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe 
odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.3.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą 
grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich 
wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 
19.6.6.3. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ NAWIERZCHNI. 

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to 
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 
wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, 
gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego 
wykonania przez Wykonawcę robót. 

19.7. OBMIAR ROBÓT. 

19.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 7. 
19.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

19.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 8. 

19.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

19.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 
9. 
19.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie warstwy kruszywa grubego (klińca), 
• zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i 

zagęszczenie 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji technicznej. 

19.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Przepisy związane podano w SST D-05.02.00. 
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20. D-05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. 

20.1. WSTĘP. 

20.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w trakcie 
realizacji zadania „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
20.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
20.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej. 
20.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

20.1.4.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA. 

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
20.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
20.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

20.2. MATERIAŁY. 

20.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
20.2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA – WYMAGANIA. 

20.2.2.1. APROBATA TECHNICZNA. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
20.2.2.2. KSZTAŁT, WYMIARY I KOLOR KOSTKI BRUKOWEJ. 

Należy stosować materiał o kształcie, kolorze oraz wymiarach 
podanych w dokumentacji projektowej. 
20.2.2.3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE. 

Pod względem wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności, 
ścieralności, nasiąkliwości, odporności na poślizg oraz dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów nominalnych, kostka brukowa musi odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1338:2005. 
20.2.3. MATERIAŁY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH. 

Materiały do produkcji kostki betonowej muszą spełniać wymogi 
PN-EN 1338:2005. 
20.2.3.1. CEMENT. 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, 
bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie 
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701. 
20.2.3.2. KRUSZYWO. 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające 
wymaganiom PN-B-06712. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie 
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
20.2.3.3. WODA. 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych 
kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
20.2.3.4. DODATKI. 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci 
plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. 
Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

20.3. SPRZĘT. 

20.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
20.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się 
ręcznie. Dopuszcza się układanie kostki z wykorzystaniem 
mechanicznych układarek. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne 
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

20.4. TRANSPORT. 

20.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
20.4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są 
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, 
kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na 
paletach transportowych producenta. 

20.5. WYKONANIE ROBÓT. 

20.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
20.5.2. PODŁOŻE. 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych należy wykonać według ustaleń dokumentacji projektowych i 
stosownych SST. 
20.5.3. PODBUDOWA. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie 
nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami 
określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
20.5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI. 

Obramowanie nawierzchni należy wykonać przy pomocy 
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, których sposób 
układania określają stosowne SST. 
20.5.5. PODSYPKA. 

Materiał na podsypkę należy dobrać zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie innego materiału wymaga przedstawienia 
dokumentów dopuszczających materiał do użytku oraz uzyskania zgody 
Inspektora nadzoru. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
20.5.6. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK 

BRUKOWYCH. 

Wzór układania kostki brukowej podano w dokumentacji 
projektowej. Jeżeli podane dane nie są wystarczający, należy uzgodnić 
szczegółowe rozwiązania z Inspektorem nadzoru. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 
cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
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krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 
wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i 
zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem 
nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

20.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

20.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
20.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, 
czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać 
od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca 
się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni 
kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza 
wyrób w zakresie wymagań podanych niniejszej SST i wyniki badań 
przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
20.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

20.6.3.1. SPRAWDZENIE PODŁOŻA I PODBUDOWY. 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich 
zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
20.6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych 
spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową oraz pkt. 5 niniejszej SST. 
20.6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5 niniejszej SST: 
• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest 

zachowany. 
20.6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI. 

20.6.4.1. NIERÓWNOŚCI PODŁUŻNE. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
20.6.4.2. SPADKI POPRZECZNE. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
20.6.4.3. NIWELETA NAWIERZCHNI. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
20.6.4.4. SZEROKOŚĆ NAWIERZCHNI. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
20.6.4.5. GRUBOŚĆ PODSYPKI. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
20.6.5. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW. 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z 
kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w 
pkt 20.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 

20.7. OBMIAR ROBÓT. 

20.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
20.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

20.8. ODBIÓR ROBÓT. 

20.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
20.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

20.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

20.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
20.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

20.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

20.10.1. NORMY. 

266) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na 
tarczy Boehmego 

267) PN-B-06250 Beton zwykły 
268) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
269) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
270) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
271) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża 

272) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego 

273) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

274) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i 
metody badań 
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21. D-05.03.24A – NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA. 

21.1. WSTĘP. 

21.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z ażurowych płyt betonowych w trakcie 
realizacji zadania „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
21.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
21.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z 
ażurowych płyt betonowych MEBA 10. Płyty posłużą do układania 
nawierzchni miejsc postojowych oraz placów manewrowych. 
21.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

21.1.4.1. AŻUROWE PŁYTY BETONOWE MEBA. 

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
21.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
21.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

21.2. MATERIAŁY. 

21.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
21.2.2. BETONOWE PŁYTY MEBA – WYMAGANIA. 

21.2.2.1. APROBATA TECHNICZNA. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
21.2.2.2. KSZTAŁT, WYMIARY I KOLOR KOSTKI PŁYT. 

Należy stosować materiał o kształcie, kolorze oraz wymiarach 
podanych w dokumentacji projektowej. 
21.2.2.3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE. 

Pod względem wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności, 
ścieralności, nasiąkliwości, odporności na poślizg oraz dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów nominalnych, kostka brukowa musi odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1338:2005. 
21.2.3. MATERIAŁY DO PRODUKCJI PŁYT BETONOWYCH. 

Materiały do produkcji kostki betonowej muszą spełniać wymogi 
PN-EN 1338. 
21.2.3.1. CEMENT. 

Do produkcji płyt należy stosować cement portlandzki, bez 
dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu 
o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701. 
21.2.3.2. KRUSZYWO. 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające 
wymaganiom PN-B-06712. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie 
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
21.2.3.3. WODA. 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych 
kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
21.2.3.4. DODATKI. 

Do produkcji płyt stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 
zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

21.3. SPRZĘT. 

21.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
21.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PŁYT. 

Małe powierzchnie nawierzchni z płyt wykonuje się ręcznie. 
Dopuszcza się układanie płyt z wykorzystaniem mechanicznych 
układarek. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne 
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

21.4. TRANSPORT. 

21.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
21.4.2. TRANSPORT PŁYT BETONOWYCH. 

Uformowane w czasie produkcji płyty układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, płyty 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 

Płyty MEBA można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 

21.5. WYKONANIE ROBÓT. 

21.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
21.5.2. PODŁOŻE. 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych płyt należy 
wykonać według ustaleń dokumentacji projektowych i stosownych SST. 
21.5.3. PODBUDOWA. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie 
nawierzchni z płyt betonowych powinien  być zgodny z dokumentacją 
projektową. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami 
określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
21.5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI. 

Obramowanie nawierzchni należy wykonać przy pomocy 
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, których 
sposób układania określają stosowne SST. 
21.5.5. PODSYPKA. 

Materiał na podsypkę należy dobrać zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie innego materiału wymaga przedstawienia 
dokumentów dopuszczających materiał do użytku oraz uzyskania 
zgody Inspektora nadzoru. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
21.5.6. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PŁYT MEBA. 

Płyty układa się na podsypce doczołowo, zapewniając styk 
krawędzi ze sobą. Płyty należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu płyt, otwory należy wypełnić piaskiem (bądź 
przesianym gruntem rodzimym pochodzącym z wykopów), a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych płyt przy użyciu szczotek ręcznych 
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z płyt betonowych stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony płyt 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
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krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych płyt MEBA nie wolno 
używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić otwory żwirem (frakcja 
zgodna z DP) i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia może być zaraz 
oddana do ruchu. 

21.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

21.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
21.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, 
czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 20.2.2.1 
niniejszej SST. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać 
od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca 
się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(płyt) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni płyt 
ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza 
wyrób w zakresie wymagań podanych niniejszej SST i wyniki badań 
przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
21.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

21.6.3.1. SPRAWDZENIE PODŁOŻA I PODBUDOWY. 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich 
zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
21.6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych 
spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową oraz pkt 20.5.5 niniejszej SST. 
21.6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych 
płyt MEBA polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 
• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
21.6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI. 

21.6.4.1. NIERÓWNOŚCI PODŁUŻNE. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
21.6.4.2. SPADKI POPRZECZNE. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
21.6.4.3. NIWELETA NAWIERZCHNI. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
21.6.4.4. SZEROKOŚĆ NAWIERZCHNI. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
21.6.4.5. GRUBOŚĆ PODSYPKI. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
21.6.5. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW. 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z 
płyt betonowych, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w 
pkt 20.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 

21.7. OBMIAR ROBÓT. 

21.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
21.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni z betonowych płyt ażurowych. 

21.8. ODBIÓR ROBÓT. 

21.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt 20.6 dały wyniki 
pozytywne. 
21.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

21.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

21.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
21.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 
obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie płyt, 
• zasypanie otworów, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

21.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

21.10.1. NORMY. 

275) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na 
tarczy Boehmego. 

276) PN-B-06250 Beton zwykły. 
277) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
278) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania  i ocena zgodności. 
279) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
280) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 

281) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego. 

282) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą. 
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22. D-08.01.01 - KRAWĘŻNIKI BETONOWE. 

22.1. WSTĘP. 

22.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem krawężników betonowych przy realizacji zadania 
„Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP 
w Częstochowie.”. 
22.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
22.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników: 
• betonowych na ławie betonowej z oporem. 
22.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

22.1.4.1. KRAWĘŻNIKI BETONOWE. 

Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
22.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
22.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

22.2. MATERIAŁY. 

22.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
22.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi są: 
• krawężniki betonowe, 
• piasek na podsypkę i do zapraw, 
• cement do podsypki i zapraw, 
• woda, 
• materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
22.2.3. KRAWĘŻNIKI BETONOWE – KLASYFIKACJA. 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
Należy stosować krawężniki gatunku 1. Typ, rodzaj oraz wymiary 

należy ustalić na podstawie dokumentacji projektowej. 
22.2.4. KRAWĘŻNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE. 

22.2.4.1. KSZTAŁT I WYMIARY. 

Kształt krawężników betonowych powinien spełniać wymagania 
norm podanych w pkt. 10.1. 
22.2.4.2. DOPUSZCZALNE WADY I USZKODZENIA. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi 
elementów nie mogą przekroczyć wartości podanych w BN-80/6775-
03/01. 
22.2.4.3. SKŁADOWANIE. 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na 
składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek 
i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 
cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
22.2.4.4. BETON I JEGO SKŁADNIKI. 

22.2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników. 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-

1, klasy C20/25 i C25/30. W przypadku wykonywania krawężników 
dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 
wykonana z betonu klasy C25/30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować 
się: 
• nasiąkliwością, poniżej 4%, 
• ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla 

gatunku 2: 4 mm, 

• mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-
06250 [2]. 

22.2.4.4.2. Cement. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

22.2.4.4.3. Kruszywo. 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 
asortymentów, gatunków i marek. 
22.2.4.4.4. Woda. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-
B-32250. 
22.2.5. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO ZAPRAW. 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-
B-32250. 
22.2.5.1. MATERIAŁY NA ŁAWY. 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy 
C12/15 lub C8/10, wg PN-EN 206-1, którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
22.2.6. MASA ZALEWOWA. 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na 
gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub 
aprobaty technicznej. 

22.3. SPRZĘT. 

22.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
22.3.2. SPRZĘT. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania 

podsypki cementowo-piaskowej, 
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

22.4. TRANSPORT. 

22.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
22.4.2. TRANSPORT KRAWĘŻNIKÓW. 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych 
w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 
tej warstwy. 
22.4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych 
z BN-88/6731-08. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki 
drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
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22.5. WYKONANIE ROBÓT. 

22.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
22.5.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY. 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 

uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę 

powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
22.5.3. WYKONANIE ŁAW. 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
22.5.3.1. ŁAWA BETONOWA. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez 
szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
22.5.4. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH. 

22.5.4.1. ZASADY USTAWIANIA KRAWĘŻNIKÓW. 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) 
powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być 
po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
22.5.4.2. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW NA ŁAWIE BETONOWEJ. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na 
podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 
do 5 cm po zagęszczeniu. 
22.5.4.3. WYPEŁNIANIE SPOIN. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i 
zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury 
krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

22.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

22.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
22.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

22.6.2.1. BADANIA KRAWĘŻNIKÓW. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników 
betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do 
akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 
przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
22.6.2.2. BADANIA POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu 
krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

22.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

22.6.3.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD ŁAWĘ. 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na 
dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie 
podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
22.6.3.2. SPRAWDZENIE ŁAW. 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
22.6.3.2.1. Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z 

dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z 

projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 
cm na każde 100 m ławy. 
22.6.3.2.2. Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych 
punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
• dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
22.6.3.2.3. Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie 
w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm. 
22.6.3.2.4. Zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 
m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia 
zagęszczającego. 

Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren 
tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
22.6.3.2.5. Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie 
może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
22.6.3.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWĘŻNIKÓW 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego 
krawężnika, 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika 
od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika, 

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez 
przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 
1 cm, 

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

22.7. OBMIAR ROBÓT. 

22.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
22.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika 
betonowego. 

22.8. ODBIÓR ROBÓT. 

22.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki. 
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22.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

22.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
22.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie szalunku, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki, 
• ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 
• wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
• ew. zalanie spoin masą zalewową, 
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

22.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

22.10.1. NORMY. 

283) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
284) PN-EN 206-1 Beton 
285) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
286) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

287) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
288) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
289) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
290) PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
291) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
292) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
293) PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
294) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
295) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
296) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania 

297) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

298) BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne 
ustawiania i odbioru. 

22.10.2. INNE DOKUMENTY. 

299) Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), 
Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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23. D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. 

23.1. WSTĘP. 

23.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w trakcie realizacji 
zadania „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej 
Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
23.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt.1.1. 
23.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 
chodnikowego (6x20) cm. 
23.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

23.1.4.1. OBRZEŻA CHODNIKOWE. 

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych 
do komunikacji. 
23.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
23.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

23.2. MATERIAŁY. 

23.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
23.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi są: 
• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-

80/6775-03/01, 
• beton, żwir lub piasek do wykonania ław, 
• cement wg PN-B-19701, 
• piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
23.2.3. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. 

Należy stosować obrzeża o wymiarach ustalonych w 
dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie 
materiału gatunku 1. Obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania 
techniczne określone w normie BN-80/6775-03/04. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na 
składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i 
gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, 
klasy C20/25 i C25/30. 
23.2.4. MATERIAŁY NA ŁAWĘ I DO ZAPRAWY. 

Beton do wykonania ław powinien odpowiadać wymaganiom SST 
D-08.01.01. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 
2. 

23.3. SPRZĘT. 

23.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
23.3.2. SPRZĘT DO USTAWIANIA OBRZEŻY. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 

23.4. TRANSPORT. 

23.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
23.4.2. TRANSPORT OBRZEŻY BETONOWYCH. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
23.4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW. 

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe”. 

23.5. WYKONANIE ROBÓT. 

23.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
23.5.2. WYKONANIE KORYTA. 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-
06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
23.5.3. ŁAWA. 

Ławę pod obrzeża należy wykonać zgodnie ze wskazaniami SST 
D-08.01.01. 
23.5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej 
łąwie w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża 
od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, 
żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 
1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

23.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

23.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
23.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych 
obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 
przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wymienionych w pkt 2. 
23.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
• koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
• ławy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego: 

o linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 
100 m długości obrzeża, 
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o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 
±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

o wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które 
powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 
na pełną głębokość. 

23.7. OBMIAR ROBÓT. 

23.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
23.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego 
obrzeża chodnikowego. 

23.8. ODBIÓR ROBÓT. 

23.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
23.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonane koryto, 
• wykonana ława. 

23.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

23.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

23.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego 
obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrzeża, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

23.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

23.10.1. NORMY. 

300) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
301) PN-B-06250 Beton zwykły. 
302) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
303) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych. 
304) PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
305) PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek. 
306) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności. 
307) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania. 

308) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 
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24. D-10.01.01 - MAŁA ARCHITEKTURA. 

24.1. WSTĘP. 

24.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem i instalowaniem elementów małej architektury 
w trakcie realizacji przedsięwzięcia „Remont nawierzchni utwardzonych 
na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
24.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 24.1.1. 
24.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z budową i montażem elementów małej 
architektury stanowiących wyposażenie terenu przedmiotowej 
inwestycji. W skład elementów małej architektury zalicza się: 
• ławki; 
• kosze na śmieci; 
• urządzenia zabawowe oraz stanowiące wyposażenie placu 

rekreacji ruchowej. 
24.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
24.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

24.2. MATERIAŁY. 

24.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
24.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu obiektów 
murowanych, objętymi niniejszą SST, są: 
• zaprawa cementowa, 
• żelbetowe elementy prefabrykowane, 
• elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
• beton i jego składniki, 
• stal zbrojeniowa, 

Ponadto stosuje się różnego rodzaju prefabrykowane elementy 
wyposażenia terenu, o których mowa w DP. 
24.2.3. ZAPRAWA CEMENTOWA. 

Należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie 
niższej niż M 12. 

Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg 
normy PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 
24.2.4. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I 

ŻELBETOWYCH. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w 
PN-B-06251. 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów niż 
tarcica, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
24.2.5. BETON I JEGO SKŁADNIKI. 

Należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, można stosować beton hydrotechniczny wg BN-
62/6738-07. 

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego 
użytku, wg PN-B-19701. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa 
naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-
B-32250. 

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane 
jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki 
powinny odpowiadać PN-B-06250 . 

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

Klasa betonu zgodnie z ustaleniami DP.  

24.3. SPRZĘT. 

24.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
24.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA OBIEKTÓW MUROWANYCH. 

Wykonawca przystępujący do wykonania obiektów murowanych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
• koparek,  
• betoniarek, 
• zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
• ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
• ładowarek. 

24.4. TRANSPORT. 

24.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
24.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zapewniającymi ochronę przed uszkodzeniami i wystąpieniem innych 
wad. Środki transportu muszą być zgodne z obowiązującymi normami, 
jeśli takie znajdują zastosowanie do danego rodzaju materiału. 

24.5. WYKONANIE ROBÓT. 

24.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
24.5.2. WYKOPY FUNDAMENTOWE. 

Wykopy mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej 
niż 2 m. 

Wykonanie wykopu poniżej wód gruntowych bez odwodnienia 
wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu 
piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach osuwających się 
należy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub 
stosować inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. 
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać 

o strukturze nienaruszonej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 

• w planie + 10 cm i -5 cm, 
• rzędne dna wykopu ±5 cm. 

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub 
rozplantować w pobliżu miejsca budowy. 
24.5.3. WYKONANIE DESKOWANIA DLA EL. BETONOWEGO I 

ŻELBETOWEGO. 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251. 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. 
Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń 
lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 
obficie zlewane wodą. 
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24.5.4. WYKONANIE ELEMENTÓW Z BETONU LUB ŻELBETU. 

Obiekty bądź ich części z betonu lub żelbetu powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz odpowiadać 
wymaganiom: 
• PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności 

na działanie mrozu, 
• PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, 

zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 
Grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza niż 4 cm. 
Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-03010. Przerwa robocza powinna przebiegać 
poziomo na całej długości elementu. 
24.5.5. ZASYPYWANIE WYKOPU. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to 
grubość nie powinna przekraczać: 
• przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, 
• przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 

cm, 
• przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 

cm. 
Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw 

odwadniających powinno odbywać się ręcznie do wysokości około 30 
cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. 
24.5.6. MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

TERENU. 

Montaż prefabrykowanych elementów wyposażenia terenu (ławki, 
kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoliki) należy przeprowadzić 
zgodnie z instrukcjami i przy użyciu metod wskazanych w instrukcjach 
producentów. 

24.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

24.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
24.6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH 

Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy 
przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.3. 
24.6.3. KONTROLA ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH. 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i wykonanego 
betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 2. 

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i 
rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową 
oraz z wymaganiami PN-B-06251. 
24.6.4. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI ZASYPYWANIA WYKOPU. 

Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem 
oporowym należy przeprowadzać systematycznie w czasie 
wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5. 
24.6.5. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI MONTAŻU ELEMENTÓW 

PREFABRYKOWANYCH. 

Prefabrykowane elementy małej architektury podlegają kontroli 
pod względem zgodności montażu z instrukcjami producentów. 
24.6.6. OCENA WYNIKÓW BADAŃ. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w 
punkcie 2. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od 
postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. 

24.7. OBMIAR ROBÓT. 

24.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
24.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową montowanych prefabrykowanych 
elementów wyposażenia terenu jest sztuka. 

24.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

24.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

24.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
24.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena 1 szt. elementów wyposażenia terenu obejmuje: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• dostarczenie elementów, 
• montaż zgodnie z wytycznymi producenta, 
• prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 

24.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

309) Normy obowiązujące w zakresie przedmiotowej SST. 
310) Aprobaty techniczne materiałów. 
311) PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 

Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
312) PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań huśtawek. 

313) PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań zjeżdżalni. 

314) PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań kolejek linowych. 

315) PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań karuzeli. 

316) PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań urządzeń kołyszących. 

317) PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 
eksploatacji. 

318) PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i 
nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych 
urządzeń do  zabaw. 

319) PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i 
nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej. 

320) PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące 
upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 
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25. Z-01.01.01 - ZIELEŃ – TRAWNIKI I ŚCIÓŁKOWANIE. 

25.1. WSTĘP. 

25.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z założeniem i pielęgnacją trawników w ramach realizacji zadania 
„Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP 
w Częstochowie.”. 
25.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 25.1.1. 
25.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z 
• zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na 

skarpach; 
• ściółkowaniem terenu przy pomocy kory drzew iglastych. 
25.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

25.1.4.1. ZIEMIA URODZAJNA. 

Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
25.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
25.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

25.2. MATERIAŁY. 

25.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
25.2.2. ZIEMIA URODZAJNA. 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna 
posiadać następujące charakterystyki: 
• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót 

budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy 
- nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona 
lub zanieczyszczona chemicznie. 

25.2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA. 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające 
w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych (np. torfu, kory 
drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez 
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około trzech 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, 
przez zmieszanie kompostu z glebą. 
25.2.4. KORA DRZEW IGLASTYCH. 

Korę drzew iglastych wykorzystuje się do ściółkowania 
powierzchni pod drzewami, krzewami oraz na rabatach. Warstwa kory 
rozplantowana wokół roślin zabezpiecza glebę przed utratą wilgotności 
i wietrzeniem. Jako materiał organiczny, ulega stopniowemu rozkładowi 
wzbogacając tym samym glebę. 
25.2.5. NASIONA TRAW. 

Do wykonania trawników z siewu należy stosować mieszankę 
nasion o składzie gatunkowym i ilościowym podanym w dokumentacji 
projektowej. 
25.2.6. NAWOZY MINERALNE. 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym 
składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

25.3. SPRZĘT. 

25.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
25.3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA TRAWNIKÓW. 

Wykonawca przystępujący do wykonania założeń zieleni powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki 

gąsiennicowej, koparki). 

25.4. TRANSPORT. 

25.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
25.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ. 

Transport materiałów do założenia zieleni może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 

Za uszkodzenia materiału roślinnego w trakcie transportu 
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi także koszty wymiany 
uszkodzonego materiału. 

25.5. WYKONANIE ROBÓT. 

25.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
25.5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA TRAWNIKÓW. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 
są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i 

zanieczyszczeń, 
• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren 

powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników 
o ok. 17 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (potrzebę 
wymiany gleby określa szczegółowo DP), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik 
powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i 

wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem 
gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy 

września, 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub 

wałem kolczatką (nie jest wymagane w przypadku siewników 
wysiewających materiał wgłąb gleby), 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem 
w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków 
dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

25.5.3. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW. 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa 

osiągnie wysokość około 10 cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach 

czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być 
wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 
nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się 
odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 
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częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; 
środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z 
dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia 
trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 

1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby 
trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu 

i fosforu, 
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i 

potas. 
25.5.4. ŚCIÓŁKOWANIE. 

Przed przystąpieniem do ściółkowania teren należy oczyścić z 
wszelkiego rodzaju materiałów obcych. Ściółkowanie wyznaczonych 
terenów należy wykonać przy użyciu kompostowanej kory drzew 
iglastych. Korę należy rozrzucić ręcznie i rozprowadzić np. grabiami 
tak, aby tworzyła warstwę o grubości około 7cm. 

25.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

25.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
25.6.2. TRAWNIKI. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na 
sprawdzeniu: 
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości 

warstwy rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich 

odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości 

wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
25.6.3. ŚCIÓŁKOWANIE. 

Kontrola jakości wykonania ściółkowania polega na sprawdzeniu:  
• oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń; 
• grubości warstwy ułożonej kory; 
• równomierności rozłożenia kory. 

25.7. OBMIAR ROBÓT. 

25.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
25.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania 
trawników, montażu kratek, oraz ściółkowania. 

25.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

25.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

25.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

25.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi 

urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
• zakładanie trawników, 
• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, 

odchwaszczanie. 
Cena wykonania 1 m2 ściółkowania obejmuje: 

• oczyszczenie terenu, 
• rozrzucenie i wyrównanie kory. 

25.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

321) PN-G-98011 Torf rolniczy. 
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26. Z-01.01.02 - ZIELEŃ – DRZEWA I KRZEWY. 

26.1. WSTĘP. 

26.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z założeniem i pielęgnacją zieleni (drzew i krzewów) w ramach 
realizacji zadania „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
26.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 26.1.1. 
26.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z: 
• sadzeniem krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 
• pielęgnacją zieleni w okresie gwarancyjnym. 
26.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

26.1.4.1. ZIEMIA URODZAJNA. 

Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
26.1.4.2. MATERIAŁ ROŚLINNY. 

Sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
26.1.4.3. BRYŁA KORZENIOWA. 

Uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
26.1.4.4. FORMA KRZEWIASTA. 

Forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania 
wielopędowości. 
26.1.4.5. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
26.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

26.2. MATERIAŁY. 

26.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
26.2.2. ZIEMIA URODZAJNA. 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna 
posiadać następujące charakterystyki: 
• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót 

budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy 
- nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona 
lub zanieczyszczona chemicznie. 

26.2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA. 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające 
w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych (np. torfu, kory 
drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez 
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około trzech 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, 
przez zmieszanie kompostu z glebą. 
26.2.4. KORA DRZEW IGLASTYCH. 

Korę drzew iglastych wykorzystuje się do ściółkowania 
powierzchni pod drzewami, krzewami oraz na rabatach. Warstwa kory 
rozplantowana wokół roślin zabezpiecza glebę przed utratą wilgotności 
i wietrzeniem. Jako materiał organiczny, ulega stopniowemu rozkładowi 
wzbogacając tym samym glebę. 

26.2.5. MATERIAŁ ROŚLINNY SADZENIOWY. 

26.2.5.1. KRZEWY. 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 
i PN-R-67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na 
których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy. Drzewa i krzewy należy sadzić razem z bryłą 
korzeniową. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane 
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany 
oraz posiadać następujące cechy: 
• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać 

przewodnik, 
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo 

rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować 
liczne korzenie drobne, 

• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie 
uszkodzona, ponadto należycie uwilgotniona, 

• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba 
że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, 

• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie 
rozmieszczone, 

• przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza 

się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II 
wyborze, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach 

naziemnych, 
• martwice i pęknięcia kory, 
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
• dwupędowe korony drzew formy piennej, 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
• przesuszenie bryły korzeniowej. 
26.2.5.2. ROŚLINY RABATOWE JEDNOROCZNE I DWULETNIE. 

Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-
76/9125-01. Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietką z 
nazwą łacińską. 

Wymagania ogólne dla roślin rabatowych: 
• rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do 

wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 
• pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne 

dla gatunku i odmiany, 
• bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, 

wilgotna i nieuszkodzona. 
Niedopuszczalne wady: 

• zwiędnięcie liści i kwiatów, 
• uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 
• oznaki chorobowe, 
• ślady żerowania szkodników. 

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 
Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres 
możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. Do 
czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i 
zabezpieczone przed wyschnięciem. 
26.2.6. NAWOZY MINERALNE. 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym 
składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
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26.3. SPRZĘT. 

26.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
26.3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZAŁOŻEŃ ZIELENI. 

Wykonawca przystępujący do zakładania zieleni powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki 

gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

• pił mechanicznych i ręcznych, 
• drabin, 
• podnośników hydraulicznych. 

26.4. TRANSPORT. 

26.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
26.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ. 

Transport materiałów do założenia zieleni może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z 
bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. 

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami 
transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed 
wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na 
miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

Za uszkodzenia materiału roślinnego w trakcie transportu 
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi także koszty wymiany 
uszkodzonego materiału. 

26.5. WYKONANIE ROBÓT. 

26.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
26.5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW. 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
• pora sadzenia - jesień lub wiosna (jeśli stosowany jest materiał 

pochodzący z doniczek dopuszcza się sadzenie o dowolnej porze 
pod warunkiem, iż panujące warunki pogodowe pozwolą na 
prawidłowe przyjęcie się i wzrost roślin), 

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z 
dokumentacją projektową, 

• dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w 
dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć 
(o ile uszkodzenia nie kwalifikują materiału do wymiany), 

• w trakcie sadzenia należy wbić w podłoże drewniane paliki (3 
sztuki na planie trójkąta) i ustabilizować je przez połączenie 
poprzeczkami (6 poprzeczek – po 3 w dolnej i górnej części 
palików), 

• pień należy przywiązać do palików za pomocą taśm płóciennych 
– niedopuszczalne jest stosowanie sznurków, drutów i innych 
materiałów mogących powodować uszkodzenia kory, 

• rośliny należy sadzić z bryłą korzeniową (w przypadku 
zabezpieczenia bryły tkaninami jutowymi nie jest wymagane ich 
zdejmowanie), 

• bryłę korzeniową należy obsypywać ziemią, a następnie 
prawidłowo ubić, uformować miskę (średnica zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej) i obficie podlać, 

• misę wokół rośliny należy ściółkować warstwą kory o grubości 5-7 
cm (dopuszcza się częściowe ściółkowanie igliwiem), 

• wysokość palików wbitego w grunt powinna być równa wysokości 
pnia posadzonego drzewa. 

26.5.3. PIELĘGNACJA PO POSADZENIU. 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (jego długość należy przyjąć 
na podstawie dokumentacji projektowej) polega na: 
• podlewaniu, 
• odchwaszczaniu, 
• nawożeniu, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych, 
• poprawianiu misek, 
• okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia 

pielęgnacyjne i formujące). 
26.5.4. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH (STARSZYCH) DRZEW I KRZEWÓW. 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i 
krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy poszczególnych 
gatunków roślin, a mianowicie: 
• sposób wzrostu, 
• rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
• konstrukcję korony. 

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części 
gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. 
Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące 
rodzaje cięcia: 
• cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, 

przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie 
dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia 
kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m 
nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

• cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na 
skrzyżowaniach dróg; 

• cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do 
równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym a 
koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu 
korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się 
wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu 
korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

• cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą 
żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże 
rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na 
krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z 
odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

• cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika 
chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez 
chorobę lub martwych; 

• cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po 
posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i 
wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych 
latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w 
określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia 
górnej powierzchni żywopłotu. 

26.5.5. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS BUDOWY. 

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, 
parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie 
warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych 
drzew. Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z ustaleniami SST 
ST.Z-01.02.01. 

26.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

26.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
26.6.2. DRZEWA I KRZEWY. 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów 
polega na sprawdzeniu: 
• wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
• zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w 

zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości 
sadzonych roślin, 
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• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu 
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 
i PN-R-67023, 

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy 

piennej i przymocowania do nich drzew, 
• odpowiednich terminów sadzenia, 
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu, 
• prawidłowego podlania roślin, 
• wykonania ściółkowania korą drzew iglastych, 
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych 

drzew i krzewów, 
• zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów 
dotyczy: 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i 

krzewów z dokumentacją projektową, 
• wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na 

wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 
• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich 

pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie 
naruszone), 

• jakości posadzonego materiału. 

26.7. OBMIAR ROBÓT. 

26.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

26.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia 
krzewu. 

26.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

26.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

26.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
26.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: 
• roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, 

wykopanie i zaprawienie dołków, 
• dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego, 
• wykonanie stabilizacji i ściółkowania, 
• pielęgnację posadzonych krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, 

nawożenie. 

26.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

322) PN-G-98011 Torf rolniczy 
323) PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

iglaste. 
324) PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

liściaste. 
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27. Z-01.02.01 - OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI. 

27.1. WSTĘP. 

27.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z ochroną istniejących drzew na terenie 
budowy w trakcie realizacji zadania „Remont nawierzchni 
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.”. 
27.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 27.1.1. 
27.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad 
wykonania i odbioru robót trwających w okresie realizacji 
przedmiotowej inwestycji, związanych z ochroną i zabezpieczeniem 
istniejących drzew zlokalizowanych: 
• w obszarze wykonywania robót budowlanych, które dokumentacja 

projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy, 
• na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, 

placów manewrowych i zaplecza budowy, 
z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres 

budowy, stałego zabezpieczenia na okres po zakończeniu budowy i 
pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót. 
27.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

27.1.4.1. DRZEWO. 

Roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie 
głównym (pniu). 
27.1.4.2. KORONA. 

Górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 
27.1.4.3. ZIEMIA URODZAJNA. 

Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
27.1.4.4. FORMA PIENNA. 

Forma drzew z pniami wysokości ustalonej w dokumentacji 
projektowej (zwykle od 1,8 do 2,2 m), z wyraźnym nie przyciętym 
przewodnikiem i uformowaną koroną.  
27.1.4.5. BRYŁA KORZENIOWA. 

Uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
27.1.5. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
27.1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

27.2. MATERIAŁY. 

27.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
27.2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT. 

27.2.2.1. ZGODNOŚĆ MATERIAŁÓW Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
27.2.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY. 

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie 
budowy można stosować następujące materiały: 
• materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

o deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, 
żerdzie, itp., 

o maty słomiane, 
o zużyte opony samochodowe, 
o drut, taśmę stalową, gwoździe, 
o elastyczne rury z tworzyw sztucznych, 
o tkaniny jutowe, 
o wodę, 

• materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół 
drzew, według ustaleń dokumentacji projektowej, jak: 

o mury kamienne, np. z kamienia łamanego na zaprawie bądź 
na sucho, 

o mury betonowe i ew. żelbetowe, 
o mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i 

inne, 
o pomosty zabezpieczające z rusztów stalowych, płyt 

betonowych, z ew. stopami fundamentowymi itp., 
• materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 

o preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 
o środki impregnujące, 
o wodę. 
Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały 

pielęgnacyjne powinny być zaproponowane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inspektora. Wymagania dotyczące materiałów 
do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, powinny 
odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej. 

Zaleca się, aby: 
• elementy stalowe były ocynkowane lub w inny sposób 

zabezpieczone przed korozją, 
• beton do drobnych elementów miał klasę co najmniej C37/30. 

27.3. SPRZĘT. 

27.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 3. 
27.3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót. 
27.3.2.1. SPRZĘT DO TYMCZASOWEJ OCHRONY DRZEW. 

Sprzęt do tymczasowej ochrony drzew: 
• ręczny sprzęt do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 
• samochody skrzyniowe do transportu, 
• sprzęt do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, 

ew. wiadrami, konewkami, 
• wyposażenie pomocnicze, drobnych narzędzi, drabin itp., 
27.3.2.2. SPRZĘT DO WYKONANIA STAŁYCH KONSTRUKCJI 

OCHRONNYCH WOKÓŁ DRZEW. 

Sprzęt należy dobrać w zależności od metody zabezpieczenia, 
wg ustaleń dokumentacji projektowej i stosownych SST. 
27.3.2.3. SPRZĘT DO PIELĘGNACJI DRZEW 

• ręczny sprzęt pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, 
skrobaki, 

• ręczny sprzęt do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora. 

27.4. TRANSPORT. 

27.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
27.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem lub wysuszeniem. 

Materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół 
drzew, wymagające specjalnego sposobu zabezpieczenia w czasie 
transportu, należy przewozić według ustaleń stosownych SST. 

27.5. WYKONANIE ROBÓT. 

27.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
27.5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT. 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. W przypadku braku wystarczających danych można 
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korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 
• roboty wykończeniowe. 
27.5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie 
dokumentacji projektowej: 
• ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 
• szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy 

stałych obiektach zabezpieczających drzewa, 
• usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 
27.5.4. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW, NA OKRES BUDOWY. 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie 
po zakończeniu robót, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót 
budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 
• w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
• tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 

2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe 
zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inspektora. 
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na 

zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół 
drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
• wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
• poruszania się sprzętu mechanicznego, 
• składowania materiałów budowlanych, 
• zmian poziomu gruntu. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować 
cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w 
strefie korzeniowej drzew były wykonywane wyłącznie ręcznie. Za 
deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać 
osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 
1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest 
wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon 
takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 
instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin (patrz rys. 1). 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmować: 
• owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden 

pień) lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie 
oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna 
część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko 
wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być 
otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40÷60 cm. Oszalowanie można także dystansować 
od pni drzew owijając pnie elastycznymi rurami z tworzyw 
sztucznych w pobliżu górnej i dolnej krawędzi szalunku, 

• przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 
m2 na jedno drzewo, 

• podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo 
przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków 
atmosferycznych oraz wskazań Inspektora, 

• jeżeli w pobliżu strefy korzeniowej prowadzone są wykopy należy 
dodatkowo zabezpieczyć ściany wykopu przy pomocy tkanin 
jutowych bądź mat słomianych. 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia 

drzewa, obejmujący: 
• rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
• usunięcie materiałów zabezpieczających, 
• lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 
27.5.5. STAŁE ZABEZPIECZENIE DRZEW. 

Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić 
po zakończeniu robót budowlanych, mogą podlegać: 
• tymczasowemu zabezpieczeniu, według punktu 5.4, jeśli poziom 

terenu wokół drzewa nie zmieni się, 
• niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obniżeniu lub 

podwyższeniu terenu wokół drzewa, 
• obudowie stałymi konstrukcjami ochronnymi wokół drzewa, przy 

większych różnicach pomiędzy terenem istniejącym a 
projektowanym. 

Decyzja, dotycząca sposobu stałego zabezpieczenia każdego 
drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wokół określonych drzew 
powinna być zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku 
niepełnych danych można przyjmować następujące rozwiązania, po 
akceptacji ich przez Inspektora: 
• przy obniżeniu terenu o 1÷1,2 m można wokół drzewa pozostawić 

ścięty stożek gruntowy ze skarpami 1:1, ochraniający korzenie 
drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpach może być rumosz skalny, 
otoczaki bądź kamienie, 

• przy obniżeniu terenu ponad 1 m, wokół drzewa można wykonać 
ściankę oporową o kształcie okrągłym lub prostokątnym z 
kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z 
otworami (patrz rys.2b), 

• przy podwyższeniu terenu o 0,0 ÷ 0,4 m, a niekiedy większym, 
można wymodelować nieckę o łagodnym pochyleniu wokół 
drzewa pod warunkiem, że warunki miejscowe na to pozwolą, 
obsypując drzewo lekką ziemią (patrz rys. 3). Niedopuszczalne 
jest zasypywanie strefy odziomkowej – może to doprowadzić do 
powstania odparzelin i w konsekwencji do zamarcia rośliny, 

• przy podwyższeniu terenu powyżej 0,4 m wykonuje się mury lub 
studzienki zabezpieczające pień przed zasypaniem 
z urządzeniami napowietrzającymi (patrz rys. 5). W warunkach 
miejskich studzienkę można przykryć kratą. 

27.5.6. PIELĘGNACJA DRZEW, USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być 
natychmiast poddane zabiegom pielęgnacyjnym. 

Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione 
od rodzaju uszkodzenia. 
27.5.6.1. USZKODZENIA KORZENI. 

Sposób postępowania: 
• zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 
• wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując 

cięcia tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 
• zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 
• posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 
• zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych 

korzeni, dotychczasową ziemię glebą bardziej zasobną, 
27.5.6.2. USZKODZENIE GAŁĘZI. 

Sposób postępowania: 
• wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze 

trzyetapowo, 
• zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej 

gałęzi: 
o o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o 

działaniu powierzchniowym, 
o o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, 

tj. krawędzie rany (miejsca, z których będzie wyrastała 
tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 
1,5 ÷ 2 cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a 
pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – środkiem 
impregnującym, 

27.5.6.3. UBYTKI POWIERZCHNIOWE. 

Sposób postępowania: 
• wygładzić i uformować powierzchnię rany, 
• uformować krawędź rany (ubytku), 
• zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany 

zabezpieczyć jedynie przez zasmarowanie w całości preparatem 
emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub 
Funaben. 

27.5.7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Do robót wykończeniowych należą prace związane z 
dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 
• odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
• niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, 

np. zatrawienia, 
• roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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27.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

27.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D
„Wymagania ogólne”. 
27.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub 
ustalone przez Inspektora, 

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i 
prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inspektorowi do akceptacji. 
27.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

27.6.3.1. BADANIA WYKONANIA TYMCZASOWEJ OCHRONY DRZ

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą 
sprawdzenia: 
• obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w pkt. 5.4,
• zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pkt. 5.4,
• ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, 

w czasie robót zabezpieczających. 
27.6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT STAŁEGO ZABEZPIECZ

DRZEW. 

W czasie robót przy stałym zabezpieczeniu drzew należy:
• badać zgodność wykonania stałego zabezpieczenia drzewa z 

dokumentacją projektową i SST, 
• sprawdzać ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robót.
27.6.3.3. BADANIA ROBÓT PIELĘGNACYJNYCH DRZEW 

USZKODZONYCH. 

Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy 
polegają na sprawdzeniu, w nawiązaniu do ustaleń pkt. 5.6:
• prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi),
• poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów 

drzewa (ran), 
• zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni, 
• stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze. 

27.7. OBMIAR ROBÓT. 

27.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
27.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

27.8. ODBIÓR ROBÓT. 

27.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
27.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH Z

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew 

określone w odpowiednich SST, wymienionych w pkcie 5.5 
niniejszej specyfikacji, 

• w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych 
zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w 
najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 

27.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

27.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATN

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
27.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 

01.02.01 Ochrona istniejących drzew w okresie realizacji inwestycji. 
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CYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

wi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty 
określone w odpowiednich SST, wymienionych w pkcie 5.5 

w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i 
bezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w 

CZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST 

• roboty przygotowawcze, pomiarowe, 
• pozyskanie miejsca składowania materiałów,
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa 

uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i SST, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej 
specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu, 
• uporządkowanie terenu robót. 
27.9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I P

TOWARZYSZĄCYCH. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wyko
podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

27.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

27.10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 

325) Z-01.01.01; 
326) Z-01.01.02; 
27.10.2. INNE DOKUMENTY 

327) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona 
środowiska w budowie dróg. GDDP, Warszawa 2002 (projekt)

27.11. ZAŁĄCZNIKI. 

27.11.1. ZAŁĄCZNIK 1. ZASADY TYMCZASOWEGO Z

DRZEW. 

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, które pozostanie w terenie 
po zakończeniu robót i jest narażone na uszkodzenia związane z 
robotami budowlanymi, wykonuje się przede wszystkim:
• na obszarze budowy, gdy nie zajdą zmiany poziomu gruntu,
• na terenie zaplecza budowy, 
• w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu 

budowy. 
Wokół każdego zagrożonego drzewa z zagrożoną bryłą 

korzeniową, zaleca się wydzielić strefę bezpieczeństwa o minimalnych 
wymiarach 4 × 4 m, wygrodzoną płotem z desek lub żerdzi. 
Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na słupkach, wbitych w 
narożnikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje się drutem lub taśmą 
stalową, opasującą całość wygrodzenia. Wokół wygrodzenia, w połowie 
jego wysokości, zaleca się umieścić pomalowaną deskę, zwracającą 
uwagę na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawiono 
przykład zabezpieczenia drzewa i jego bryły korzeniowej z lokalizacją 
urządzeń i materiałów placu budowy. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować 
cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy, jako materiałów 
powodujących duże zagęszczenie gruntu względnie niebezpiecznych 
dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku. 

Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, 
mogą być zabezpieczane w sposób bezpośrednio chroniący pień.
27.11.2. ZAŁĄCZNIK 3. RYSUNKI. 

Rys. 1. Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy 
korzeniowej drzew  
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Z-01.02.01 Ochrona istniejących drzew w okresie realizacji inwestycji.

 

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obniżeniu terenu, po 
wykonaniu wykopów (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, 
Transport 1982) 

a) pozostawiony ścięty stożek z gruntu, ochraniający korzenie 
drzewa 

b) ścianka podporowa z kamienia wokół drzewa pozostawionego 
na skarpie 

c) ścianka oporowa dostosowana do odpoczynku podróżnych 
przez wykonanie ławki na jej górnej powierzchni

 
Rys. 3. Niecka o łagodnym pochyleniu, dost

otaczającego terenu podwyższonego o 0,0 ÷ 0,4 m.

Rys. 5.Studzienka zabezpieczająca pień drzewa przy 
podwyższeniu terenu powyżej 0,5 . 

 

01.02.01 Ochrona istniejących drzew w okresie realizacji inwestycji. 

 

a) przekrój ogólny, b) szczegół w
zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed właściwym wykopem

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obniżeniu terenu, po 
wykonaniu wykopów (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, 

 
gruntu, ochraniający korzenie 

b) ścianka podporowa z kamienia wokół drzewa pozostawionego 

c) ścianka oporowa dostosowana do odpoczynku podróżnych 
przez wykonanie ławki na jej górnej powierzchni 

Rys. 3. Niecka o łagodnym pochyleniu, dostosowująca drzewo do 
otaczającego terenu podwyższonego o 0,0 ÷ 0,4 m. 

 
Rys. 5.Studzienka zabezpieczająca pień drzewa przy 

Objaśnienia: 
A – szyb napowietrzający z ażurowym przykryciem,
B – nowy poziom terenu, 
C – żwir, 
D – perforowane rurki drenarskie,
E – krąg betonowy, 
F – dawny poziom terenu,
G – metalowa krata, H – ławka
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a) przekrój ogólny, b) szczegół wykopu, c) wstępna faza 
zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed właściwym wykopem 

 

szyb napowietrzający z ażurowym przykryciem, 
 

perforowane rurki drenarskie, 

 
ławka 


