STADIUM:

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES OBIEKTU:

BRANZA:

INWESTOR:

DATA WYKONANIA:

ZESPOL AUTORSKI:

PROJEKTANT:
NR UPRAWNIEN:

OPRACOWANIE:
NR UPRAWNIEN:

Studio V13, Al. Armii Krajowej 53/124, 42-215 Czgstochowa

REGON: 242631204 NIP: 898 209 66 83

GSM: +48 603 250 440
WWW: www.studiovi3.pl
E-MAIL: biuro@studiovi3.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGtOSZENIA ZAMIARU
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ecz.

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE

CENTRALNEJ SzkotY PSP w CZESTOCHOWIE.

ETAP 4A.
Dziatka nr ewid.: 1/4, 1/20, obreb 0296.

Czestochowa, ul. Sabinowska 62/64.

DROGOWA

Centralna Szkota Panistwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie
Ul. Sabinowska 62/64
42-200 Czestochowa

Wrzesiers 2020 r.

mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI
SLK/4107/PWQOD/12

mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI




PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE CENTRALNEJ SZKOtY PSP W CZESTOCHOWIE. ETAP 4A. STRONA 2

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA. .ttt ettt e e e e85 s s e £ e85 e e e e ee s s e st e s et s nnse s s et e 3
I.1. PRZEDMIOT INWESTYCUL 1.vvevvetetteisesesesesssssssssesssesesesesssssssessssssssssssssssssesesesesesesesesasasesesasessssssssssssssssesetesetetesasesasasasasss s e e sesnsssetesetetasasasasas 3
1.1.1. Przedmiot i ZAKIES OPIACOWANIA. ........c.cueierecieiecircieieee ittt ettt ettt s et £ bbb s bR Rttt 3
1.1.2. POASIAWA OPFACOWANIA. ......ce.eeeececie ittt st ee et £ b s8££ s E £ s8££ bR bbbt s e 3
1.1.3. VWYKOPZYSTANE MALEHIGHY. ......cveceeecece ettt s8££ bbb 8 bbb bbb bbbt n s 3
|.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. .v.v.vvvevevetitissssesesesssssssssssesesesesesesesssssssssesessssssssssssssssssssesesesasasssssasssssssssssssssssssesesesesesasesasns 3
1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ... .3
1.3.1. Ustalenia ogdlne i roboty przygotowawcze. .3
1.3.2. Konstrukcja schodow i pochylni. . 4
1.3.3. CZESEE AMOQOWAL ....eeeeerceerceeeriee ettt bbbttt s st s s b s e 28 E b2 845 A28 £ e E £ R 42 s b2 b4 £ 8 e b e 428 e2 8 e b s b en e s s b e e b s b e s s b en bbb en s s 4
1.3.4. RODOLY LOWAIZYSZACE. ....vvvviieeiciciri ettt bttt 5
1.3.5. ZIBIBN.....ooeeee ettt ettt et a e bRt A bR A s A A bR RS n A A b s R A SR bR A s ARt R e e s At n Rt s At s bt s bt s e et an et 5
1.4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. .....vuviveveviieee ettt bbb bbb sssssssesenens 5
1.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. ......cvveveeeevessesessssesesssssessssssessssssessssssessssssessssssessssssesssssessssssessssssessssssesassesns 6
|.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCUE. ...vviieieieiececeeeeeesesesesesesesesesesssssssss s e e esssesesesesesesesnes 6
1.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYML. ...v.vvvtttttsete e seseaetebesesebebebe bbbt s s s ss e sesssesese s e b e b e b et ebeseses s es s as s e e e se s e s e s e b et ebebebebe bbb bbb bbb sssesese s et e b e b ebebebebebes e s e s s s s s n s 6
1.7.1. Oddziatywanie na $rodowisko.. .6
1.7.2. Szata roslinna. .........ccceevverivnnen. .6
1.7.3. Sposob postepowania z 0dpadami. ...........c.ccceverciriereneeieeee s .6
1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA. +.v.vovevevereersseesessssesssssssssssssesssssessssesessnns 6
Il. INFORMACUA BIOZ. ...ttt ettt sttt bttt b et ettt et et ee et sttt e b e se st st st et et et ssn e s 7
I.1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACUL ...cvvcvivevitetetetetetetesetesssssssssssssssssesesesesesebesesesesesasas st s st s e sesss et ebebebebebebesasesessssss s s ssnnsssssesesns 7
I.1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia BUAOWIANEJO..........cc.cviuiueicirieice sttt ses 7
1.1.2. Wykaz poszczegdlnych rodzajow robét i obiektOw do realiZac]i.........cc.eieeieeiiiriiciiisiccsie st 7
I1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. ....cvvivivevetetetetetetssstssssssssssssssesesesesesesesesesasessssssss st ssesssssssesesesesesesesassssssssassssssssssssssssesens 7
I1.3. ELEMENTY ROBOT STWARZAJACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI. ...... Wi
I1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI OKRESLONYCH ROBOT BUDOWLANYCH. .8
I1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. .....v.vece... 8
I1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN. ......uvecvveeceereessesseeresssessessssesessssssessnsneas 9
11.6.1. Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy DUGOWIANE]. ............ccovueieiiirieicse s 9
M. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA. .......cccccuveeee.
1. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB SAMORZADOW ZAWODOWYCH CZLONKOW ZESPOLU
PROJEKTOWEGO. 1111111111 eeessss 8RR 10
V. CZESC GRAFICZNA
NRRYS. INAZWA RYSUNKU ......vee ittt cteteeestesetesestesestetesestessstesestessseasessssessseesestesssaetess st esssteseatesestetessabensseesestasesseteseatensseeseseans SKALA
D-01 PLAN SYTUACYUNY. 1.vvteteteteteteies et ttsssesesssesesetesetetesssssssssasssss e s ssseses st et esetetetasas et et ss s s s ssseseasesees e b et et et et et es et esasas s s e nsnsesetetetetatatatatas 1:500
D-02 PRZEKROJE | DETALE KONSTRUKCYJINE ......eveieieieieiseseeseetessesesesesesssssssssssssssssssssesesesesasasesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesassssssssssssssssssnns 1:20,1:50
D-03.1 ZACHODNIE SCHODY I POCHYLNIA ..o vutvevsvsetessetsessssessessssesssssssesses st ssssssssssesssssssesssssssassessssassessssassessssassessssassessssassessesssassessssassessssssasans 1:20
D-03.2 ZACHODNIE SCHODY | POCHYLNIA ... ttteetseeesetseeseseessesesesssesesesssesesesssesesessessesssssssessssassessessssesssssssessssassessssassasssssssassssssasssssssasssssnssssasans 1:20
D-03.3 VWSCHODNIE SCHODY IPOCHYLNIA.......cevevveeereeesieesesesesesesesesesssssesesesessssssssssssssssssssesesesesasesasssasassssssssesssssssesesesesasasasasessssssssssssssssssssssens 1:20
D-03.4 VVSCHODNIE SCHODY I POCHYLNIA.......viviviirtreeesisesesetesesesesesesessssssssssssssssssssssssesesesesesesasssasasssssss s s seseses et et ebebebebebe s s sssssssssssssssssnssassens 1:20
@© Studio V13 2020.09




PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE CENTRALNEJ SZKOtY PSP W CZESTOCHOWIE. ETAP 4A. STRONA 3

. CZESC OPISOWA.
11. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarne;

w Czestochowie — etap 4a, ktdry dotyczy obszaru potozonego w sasiedztwie budynku ambulatorium. Zakres opracowania obejmuje:

e  demontaz balustrad w celu odnowienia i ponownego zamontowania;

e rozbidrke istn. nawierzchni, w tym schodéw i pochylni terenowych;

e roboty ziemne, w tym wykonanie nasypow;

e  zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulacje wysokosciowa elementow infrastruktury;

e wykonanie konstrukcji schodéw i pochylni;

e wykonanie utwardzenia terenu — nawierzchni wraz z podbudowa i obramowaniem;

e wyrdwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;

e  odtworzenie trawnikow.

-

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;
e ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 z p6zn. zm.);
e  obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
. uzgodnienia z inwestorem;
e wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

-

WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
e mapg zasadniczg w skali 1:500;
e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot projektujacy w sierpniu 2020 r.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obszar opracowania obejmuje bezposrednie sasiedztwo budynku ambulatorium. Istniejace nawierzchnie, schody i pochylnie
zostaly wykonane ze zrdznicowanych materiatow konstrukcyjnych — chodniki wykonane s z kostki betonowej oraz jako
monolityczne ptyty wylewane na miejscu, natomiast pochylnie i schody sg elementami murowanymi z wykoriczeniem glazura.
Wszystkie te elementy znajdujg sie w zlym stanie technicznym i wymagajg przebudowy.

Etap 4a stanowi kontynuacje prac etapu 4, ktérego zakres jest przedmiotem odrebnego opracowania. Ze wzgledu
na zachowanie spdjnosci rozwigzan prace powinny by¢ wykonywane w ramach jednego przedsiewziecia, aczkolwiek
technologicznie sg roztgczne.

W obszarze opracowania wystepuja nastepujace urzadzenia infrastruktury podziemne;j:
cieptociag;
wodociag;
sie¢ elektroenergetyczna;
sie¢ teletechniczna.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1.3.1. USTALENIA OGOLNE | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Planowane jest rozebranie nawierzchni po zachodniej, pdtnocnej oraz wschodniej stronie budynku ambulatorium wraz
ze schodami terenowymi oraz pochylniami. Balustrady schoddw i pochylni nalezy wyku¢ z konstrukcji, poddaé piaskowaniu,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie nanoszac inhibitor korozji, nastepnie podktadowy lakier epoksydowy oraz wierzchni lakier akrylowy
w kolorze RAL 7016. Balustrady nalezy zamontowaé na odtworzonych konstrukcjach schodow i pochylni analogicznie do stanu
istniejacego.

Odpady powstate w wyniku rozbiorek stajq sie wtasnoscig wykonawcy robot.

Ponadto do regulacji wysoko$ciowej przewidziano skrzynki zaworowe, hydrantowe itp. — podlegajg one wymianie na nowe
urzadzenia.

© Studio V13 2020.09
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1.3.2. KONSTRUKCJA SCHODOW | POCHYLNI.

Schody i pochylnie planuje sie odtworzy¢ zgodnie z aktualnymi wymiarami w planie. Zasadnicza konstrukcja schodéw
i pochyini bedzie wykonana jako boczne $cianki Zelbetowe, w ktérych nalezy zakotwi¢ wczesniej zdemontowane i odnowione
balustrady. Nawierzchnie pomiedzy $ciankami nalezy wykona¢ z materiatéw analogicznych jak przylegte chodniki (wariantowo
na schodach i pochylniach dopuszcza sie¢ zastosowanie kostki typu Holland ze wzgledu na tatwiejsze dopasowywanie ksztattek).
Scianki boczne nalezy wykonaé jako zelbetowe monolityczne — beton min. C20/25 W8. Fundament dopuszcza sie wylewaé
w deskowaniu cze$ciowym. Cze$¢ nadziemng nalezy wylewa¢ w szalunku z powlekanej sklejki szalunkowej (w miare mozliwo$ci
nalezy stosowaé szalunki systemowe) tak, aby po rozszalowaniu powierzchnie $cianek nie wymagaty szpachlowania i tynkowania —
ich powierzchnia winna by¢ gtadka. Fundament nalezy wylewa¢ wraz z cze$cig nadziemng w jednym etapie. Posadowienie
fundamentu min. 100 cm ponizej powierzchni gruntu. Zbrojenie gtéwne z pretow @8 mm — stal A-ll 18G2-b. Strzemiona gtadkie @5
mm.

1.3.3. CZESC DROGOWA.
[.3.3.1. GEOMETRIA POZIOMA.

Geometria pozioma uktadu drogowego zostata wskazana w cze$ci graficznej opracowania. Przebieg oraz wymiary ciggdw
pieszych w przyblizeniu odpowiadajg stanowi istniejgcemu. Wprowadzono lokalne korekty szerokosci nawierzchni i geometrii uktadu
komunikacyjnego.

Wytyczenie krawedzi uktadu nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory wykona zadanie w oparciu o wersje
elektroniczng planu sytuacyjnego.

[.3.3.2. GEOMETRIA PIONOWA | ROBOTY ZIEMNE.

Spadki nawierzchni nalezy dostosowaC do istniejacego uksztattowania terenu. Projektowane rzedne wskazano w cze$ci
graficznej opracowania. Projektowane spadki nawierzchni nie przekraczajg $rednio 1,0-2,0 % (z wyjatkiem pochylni). Na granicy
etapow rzedne nawierzchni sg dostosowane do stanu istniejacego, aby mozliwe byto bezkolizyjne etapowanie robét.

Nasypy do gtebokosci 1,20 m mogg by¢ wykonywane wytacznie z gruntéw niespoistych, a na gtebokosci do 0,50 m warstwa
nasypu powinna spetnia¢ wymagania warstwy ulepszonego poditoza. Warstwy nasypu na gtebokosci od 0,50 m do 1,20 m powinno
posiada¢ Is=1,00 oraz E2=100 MPa mierzone na gtebokosci 0,50 m oraz E2=60 MPa mierzone na gtebokosci 1,20 m. Warstwy
nasypu na gtebokosci ponizej 1,20 m powinny posiadac 1s=0,97.

Grunty na nasypy powinny dodatkowo spefnia¢ nastepujace parametry:

e  kat tarcia wewnetrznego wigkszy niz 30°;
e  kohezja c=0 kPa (dla gruntéw niespoistych).
1.3.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL.

Projektowana konstrukcja chodnikdw:

e 8 cm - kostka betonowa behaton, czerwona;
3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
15 cm - warstwa odsaczajaca — piasek U>5.

Obramowanie nalezy wykona¢ przy pomocy obrzezy betonowych (8x30) cm posadowionych na tawach betonowych (C12/15)
z oporem.

Nos$no$¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemiaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci
minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.1.  Wymagana no$no$¢ podioza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtornego odksztatcenia podbudowy
E> [MPa] E> [MPa]
Chodniki 45 80

Do wykonania warstw podbudowy z mieszanek niezwigzanych wymaga sie stosowania kruszyw klasyfikowanych wedtug PN-
EN 13043, PN-EN 933-11 oraz wedtug PN-EN 1097-6. Uziarnienie Gc80/20, Gr85, Ga80. Zawarto$C ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanej oraz ziaren catkowicie zaokraglonych — Ceos. Odporno$¢ na rozdrabnianie nie nizsza niz LAso. Zawarto$¢
zanieczyszczen nie wyzsza niz 0,1%. Nasigkliwo$¢ nie wyzsza niz WA242. Zawarto$¢ pytéw w mieszance — kategoria nie wyzsza niz
UF+2 dla podbudowy pomocniczej oraz UFg dla podbudowy zasadniczej. Ogélne wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy
oraz ulepszania podtoza zgodnie z WT-4 ,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych”, jak dla kategorii ruchu KR3.
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1.3.3.4. ODWODNIENIE.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia istniejagcych warunkéw odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe bedg
przede wszystkim kierowane na przylegte do nawierzchni zielence, gdzie nastapi ich infiltracja w gtab profilu glebowego.

1.3.4. ROBOTY TOWARZYSZACE.

po przebudowie nawierzchni przylegajacych do elewacji budynku oraz skuciu oktadziny z ptytek ceramicznych na cokoloe
powstanie konieczno$¢ odtworzenia tynku na elewacji pdtnocnej oraz wschodniej do wysoko$ci 80 cm nad powierzchnig terenu.
W tym celu nalezy zastosowaé tynk mozaikowy BOLIX TM 61/2 lub inny o nie gorszych witasciwo$ciach techniczno-uzytkowych
nie odbiegajacy kolorystyka od zaproponowanego rozwigzania, ktore nawigzuje kolorystycznie do istniejacej oktadziny z glazury.
1.3.5. ZIELEN.

[.3.5.1. TRAWNIKI.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie odtworzenie muraw. Trawniki nalezy
wykonaé¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Do obsiewu wykorzysta¢ mieszanke nasion typu parkowego — preferowany sktad
uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora przed zakupem materiatéw. Odtworzenie muraw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z nastepujacymi wymogami:

e  podioze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm. Zaktada sie wykorzystanie ziemi
pozyskanej w miejscu wykonywania robét (przynajmniej w 70%). Gleba nie moze posiada¢ zanieczyszczen oraz
kamieni ikorzeni roslin (w razie potrzeby nalezy ja przesiac). Wierzchnig warstwe podtoza nalezy uzupetnic
humusem wymieszanym z torfem ogrodniczym;

e nalezy wykorzystywaC mieszanke nasion traw przygotowang z odpowiednich gatunkéw — do wysiewu poleca sie
stosowanie mieszanek parkowych, odpornych na wydeptywanie. Przed zakupem materiatu nalezy uzyskaé
akceptacje ze strony Zamawiajgcego;

e wcelu zapewnienia nalezytej gesto$ci trawy nalezy wysiewac 3,5 kg mieszanki na ar;

e po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykry¢ nasiona warstwg humusu o grubosci okoto 1-2 cm,
a nastepnie poddac¢ watowaniu.

[.3.5.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ZIELENI.

Wszystkie istniejace nasadzenia, ktére w ninigjszym projekcie nie sag przewidziane do wycinki nalezy odpowiednio
zabezpieczyC. Jesli w ich poblizu prowadzone sg wykopy, to Sciany badz skarpy wykopéw nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowa, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo ro$liny musza by¢ podlewane, aby utrzymaé nalezyte uwilgotnienie strefy
korzeniowej. Grupy krzewdw nalezy zabezpiecza¢ siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty forme
ogrodzenia, ktérego wysoko$¢ powinna by¢ réwna badz wyzsza od wysokosci krzewdw. Pnie drzew nalezy zabezpiecza¢ okalajac
je przy pomocy desek potgczonych drutem z wykorzystaniem elementéw dystansowych — deski nie mogq przylega¢ bezpo$rednio
do kory. Elementami dystansowymi mogg by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnetrznej stronie desek.
Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badz innych technik powodujacych uszkodzenia
roslin.

1.3.5.3. PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zieleni w okresie 1 roku od daty odbioru
zrealizowanego przedsiewziecia. Pielegnacja wykonywana bedzie w ramach $wiadczenia ustugi gwarancyjnej i obejmuje takze
rosliny, ktore byly przesadzane w ramach przedmiotowej inwestycji. Rosliny, ktére nie przyjma sie¢ w okresie gwarancyjnym
w miejscu ich posadzenia podlegaja wymianie na koszt Wykonawcy. Ustalenie to dotyczy takze powierzchni trawnikdw -
murawy, ktére ulegng przesuszeniu podlegajg odtworzeniu zgodnie z procedurg ustalong w niniejszej dokumentacii.

[.3.5.3.1. Zakres prac pielegnacyjnych.

Trawniki:
e podlewanie przynajmniej do momentu ukorzenienia sig i rozwinigcia cze$ci nadziemnych;
e  koszenie — minimum 3 razy w okresie wegetacyjnym. Wykonawca utylizuje pokos na wtasny koszt;
e uzupetnianie powierzchni (dosiewanie), w ktorych trawnik nie przyjaf sie lub zamart w trakcie gwarancii.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Numery dziatek, na ktorych zlokalizowany jest projektowany obiekt wskazano na stronie tytutowej opracowania. Catkowita
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powierzchnia opracowania wynosi 612 m2. Zestawienie powierzchni z podziatem na etapy wskazano ponize;j.
e  chodniki -164,3 m?,
e  odtworzenie trawnikdw - 64,5 m2,
Pozostata powierzchnia pozostaje bez zmian.

L.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

L7 INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMIL.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016.71) oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziec do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, planowana inwestycja:

e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko;
e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu i nie bedzie powodowato
naruszenia intereséw 0séb trzecich, a w szczegélnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktdra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze Srodowiska.

Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.
Projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje bez wptywu na istniejaca szate roslinna.
1.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie powodujg powstawania odpaddw na etapie eksploatacii.

1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

llekro¢ w ninigjszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaC dane rozwigzanie, rozumie sie przez
to bezwzgledng konieczno$¢ stosowania sie do zapisow dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatow
i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane i wymaga dostarczenia certyfikatow lub aprobat potwierdzajacych zgodno$é¢
proponowanych materiatéw z wymogami dokumentacii.
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1. INFORMACJA BIOZ.
111, ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI.
.1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa nawierzchni na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarne;

w Czestochowie. Zakres robdt obejmuje:

e  demontaz balustrad w celu odnowienia i ponownego zamontowania;

e rozbidrke istn. nawierzchni, w tym schodéw i pochylni terenowych;

e roboty ziemne, w tym wykonanie nasypow;

e  regulacje wysoko$ciowg elementow infrastruktury;

e wykonanie konstrukcji schodéw i pochylni;

e wykonanie utwardzenia terenu — nawierzchni wraz z podbudowa i obramowaniem;

e wyrdwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;

e  odtworzenie trawnikow.

11.1.2. WYKAZ POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT | OBIEKTOW DO REALIZACJI.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujace etapy prac:
e wytyczenie i zabezpieczenie terenu robdt;
e  demontaz balustrad w celu odnowienia i ponownego zamontowania;
e  roboty ziemne;
e  regulacje wysoko$ciowg elementow infrastruktury;
e wykonanie konstrukcji schodéw i pochylni;
e wykonanie dolnych i gérnych warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni;
e wyréwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e  odtworzenie trawnikéw.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujq si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e infrastruktura techniczna;
e  budynki SCPSP;
e  drogi wewnetrzne.

I1.3. ELEMENTY ROBOT STWARZAJACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Odpowiednio zabezpieczony teren realizacji rob6t budowlanych nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:

e uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopéw wodg, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnieh wykopu)

e  Zielefh wysoka.
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I.4.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI OKRESLONYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na prace ludzi podczas rownoczesnego uzywania

maszyn.
Tab.2.  Rodzaje zagrozen.
Lp. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. Il Upadki z wysokosci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach
2. Zagrozenie przy pracy na drabinach i rusztowaniach a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach
3. Il Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
4. I Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. praca na rusztowaniach
niebezpiecznej (zagrozenia) b. praca na podno$nikach
C. przemieszczanie si¢ 0sob trzecich na i poza placem budowy
d. mechaniczny zatadunek i wyw6z gruntu
5. | Wytadowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na | a. praca na rusztowaniach
wysokosciach b. praca na podno$nikach
6. I Niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzeni | a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
ich oprzyrzadowania
7. Il Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzepione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzedzi i materiatéw mogace | b. obrébka materiatéw i innych
spowodowac urazy
8. Il Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport pionowy gruzu i innych materiatéw
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
c. przebywanie i praca w poblizu drég wewnetrznych oraz publicznych
9. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko
¢. zatadunek materiatdw ze sktadowiska na $rodki transportu
d. transport i sktadowanie materiatow budowlanych na placu budowy
10. I Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport pionowy gruzu i innych materiatow
napedem elektrycznym i pneumatycznym) ¢. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
1. | Wystepowanie opadow atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 1
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznigcie)
12. Il Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 1; 5; 8
13. | Zagrozenia pozarem, zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow
14. | Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energia elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) ¢. uszkodzenie przewoddw przy prowadzeniu robét ziemnych
15. I Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 1
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m
16. Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i | jak w punkcie 1-16
higieny pracy
17. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych | jak w punkcie 1-17
*) Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
I - mate
Il - Srednie
Il - duze
IL.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegéinie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na Srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w. robot.
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IL.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
e odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno
odbywac si¢ recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementdw urzadzer formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komarkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozZliwiajgcymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkéw katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wilasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
.......................... (pOdpls) (podpls)
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