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. CZESC OPISOWA.
11. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarne;
w Czestochowie wraz z przebudowg ogrodzenia od strony ul. Koscielnej. Zakres opracowania obejmuje:
e rozbidrke istn. nawierzchni;
e rozbidrke fragmentu istn. ogrodzenia;
e roboty ziemne, w tym wykonanie nasypow;
e  doprowadzenia zasilania do elementow infrastruktury;
e montaz bramy przesuwnej;
e wykonanie utwardzenia terenu, tj. wewnetrznej czesci nawierzchni zjazdu wraz z podbudowg i obramowaniem
(cze$¢ zewnetrzna zostanie wykonane wedtug odrebnego opracowania);
e wyrdwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e odtworzenie trawnikow.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;
e  ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 z p6zn. zm.);
e  obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
. uzgodnienia z inwestorem;
e wytyczne materiatowe i instrukcje producentéw.
11.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.
Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
e  mape zasadnicza w skali 1:500;
e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot projektujacy w sierpniu 2020 r.;
e  decyzje nr 15/WZP/20 z dn. 28.02.2020 r. zezwalajacg na lokalizacje zjazdu publicznego z ul. Koscielnej
w Czestochowie.
1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Prace bedg przebiegaty na obszarze potozonym w zachodniej czesci nieruchomosci, tj. od strony ul. KoScielnej. W stanie
istniejagcym W ogrodzeniu terenu znajduje sie wytacznie furtka
Szeroko$ci nawierzchni sg zmienne i dostosowane do funkcji poszczegodinych czesci obiektu oraz budynkow, ktdrym
towarzysza.
W obszarze opracowania wystepuja nastepujace urzadzenia infrastruktury podziemnej:
e  wodociag;
e  zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

.3.1. USTALENIA OGOLNE | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Zakres opracowania obejmuje rozbiorke 5 przeset ogrodzenia zewnegtrznego oraz istniejacej furtki (odcinek ok. 13,2 m).
Planowane jest wykonanie wewnetrznej czesci zjazdu z ul. KoScielnej oraz montaz 4 przeset ogrodzenia betonowego i bramy
przesuwnej. Cze$¢ zjazdu zlokalizowana w pasie drogowym bedzie realizowana wedtug odrebnego opracowania. Nowe odcinki
ogrodzenia betonowego nalezy ustawi¢ pod katem ok. 60° do istn. ogrodzenia kierujac je do wewnatrz obszaru opracowania. W ten
sposob planuje sie wygospodarowa¢ miejsce dla pojazdéw oczekujacych na otwarcie bramy przesuwnej, dzieki czemu nie bedg one
powodowaty utrudniert w ruchu na ul. KoScielne;.

W ramach prac przygotowawczych nalezy rozebraC kraweznik obramowujacy wewnetrzng nawierzchnie z materiatu
kamiennego.
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1.3.2. CZESC DROGOWA.
[.3.2.1. GEOMETRIA POZIOMA.

Geometria pozioma uktadu drogowego zostata wskazana w czesci graficznej opracowania. O$ zjazdu oraz krawedzie
nawierzchni zostaty wytyczone w nawigzaniu do nowo zaprojektowanych krawedzi jezdni ul. Koscielnej, ktora aktualnie jest w trakcie
przebudowy.

Wytyczenie krawedzi uktadu nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory wykona zadanie w oparciu o wersje
elektroniczng planu sytuacyjnego.

[.3.2.2. GEOMETRIA PIONOWA | ROBOTY ZIEMNE.

Spadki nawierzchni nalezy dostosowaé do istniejgcego uksztattowania terenu. Dla zachowania spojnosci oraz wykazania
zgodnosci rzednych w cze$ci graficznej przedstawiono cate rozwigzanie wysokos$ciowe nawierzchni, wigcznie z czescia dotyczacq
pasa drogowego.

Spadki nie przekraczaja warto$ci normatywnych dopuszczonych w rozporzadzeniu.

[.3.2.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Projektowana jezdni zjazdu:

e 8 cm - kostka betonowa behaton, szarg;

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
15 cm - podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;
15 cm - warstwa odsaczajaca — piasek U>5.

Obramowanie nalezy wykona¢ przy pomocy kraweznikéw betonowych (15x30) cm posadowionych natawach betonowych
(C16/20) z oporem — $wiatto 10 cm. W miejscach przekraczania drég i na podejsciach do budynkéw zastosowaC kraweznik
betonowy najazdowy (15x22) cm posadowiony na tawie betonowej z oporem — $wiatto 4 cm.

UWAGA: w osi bramy przesuwnej zastosowa¢ kraweznik obnizony oraz zanizenie nawierzchni chodnika, aby nie zwiekszac¢
prze$witu bramy nad nawierzchnig jezdni zjazdu.

Projektowana konstrukcja chodnikdw:

e 8 cm - kostka betonowa behaton, czerwona;
3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
15 cm - warstwa odsaczajaca — piasek U>5.

Obramowanie nalezy wykona¢ przy pomocy obrzezy betonowych (8x30) cm posadowionych na tawach betonowych (C12/15)
z oporem.

Nos$no$¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemiaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci
minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.1.  Wymagana no$no$¢ poditoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtérnego odksztatcenia podbudowy
E> [MPa] E> [MPa]
Drogi manewrowe 100 140
Chodniki 45 80

Do wykonania warstw podbudowy z mieszanek niezwigzanych wymaga sie stosowania kruszyw klasyfikowanych wedtug PN-
EN 13043, PN-EN 933-11 oraz wedtug PN-EN 1097-6. Uziarnienie Gc80/20, Gr85, Ga80. Zawarto$C ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanej oraz ziaren catkowicie zaokraglonych — Coois. Odporno$¢ na rozdrabnianie nie nizsza niz LAso. Zawarto$¢
zanieczyszczen nie wyzsza niz 0,1%. Nasigkliwo$¢ nie wyzsza niz WA242. Zawarto$¢ pytéw w mieszance — kategoria nie wyzsza niz
UF+2 dla podbudowy pomocniczej oraz UFs dla podbudowy zasadniczej. Ogéine wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy
oraz ulepszania podtoza zgodnie z WT-4 ,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych”, jak dla kategorii ruchu KR3.

Stabilizacje gruntéw nalezy wykona¢ w oparciu o recepture sporzadzong przez uprawnionego geologa na podstawie prébek
gruntéw pobranych z koryta pod konstrukcje lub podtoza pod nasypy. Recepture nalezy opracowa¢ w 3 wariantach spetniajacych
zatozone w projekcie parametry i przedstawi¢ do akceptaciji inspektorowi nadzoru. Inspektor w porozumieniu z laboratorium wskaze
recepture najlepiej spetiajaca zatozone parametry. Mieszanka (kruszywa) zwigzana hydraulicznie (cementem lub $rodkiem
réwnowaznym) oraz kruszywa do tej mieszanki powinny posiada¢ wtasciwosci zgodne z WT-5 2010.

Geowtdknina powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci do normy PN-EN 13255 i by¢ oznakowana znakiem CE lub B.
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1.3.3. OGRODZENIE.

[.3.3.1. OGRODZENIE BETONOWE.

Ogrodzenie betonowe w postaci 4 przeset sktadajacych sie z prefabrykowanych stupkéw oraz ptyt wsuwanych od gory w stupki
nalezy ustawi¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Szeroko$¢ przesta w osiach stupkdw: 2,16 m. Wysoko$¢ ogrodzenia: 2,0 m
(4 ptyty). Elementy wykonane z betonu klasy min. C16/20 zageszczanego wibracyjnie, zbrojonego pretami stalowymi zebrowanymi
6. 6 pretdw na kazdy stupek. Ptyty zbrojone po obwodzie oraz wewnetrznym zbrojeniem siatkowym o wymiarze oczka ok.
15x15 cm.

Stupki osadzane w fundamencie betonowym wylewanym w szalunku gruntowym — klasa betonu min. C20/25.

1.3.3.2 BRAMA PRZESUWNA.

Przewidziano montaz bramy samono$nej wysiegnikowo zawieszonej nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu
jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory
tylnej stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu. Przekrdj szyny jezdnej 200 x 155 [mm)].

Brama bedzie dostarczona jako element prefabrykowany przeznaczony do montazu na miejscu. Ze wzgledu na typowe
wymiary urzadzen stupek prowadzacy oraz zamykajacy nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby skrzydio bramy przesuwato sie
w odlegtosci ok. 10 cm od skrajnych stupkdw przeset ogrodzenia betonowego.

Mechanizm napedowy bramy winien znajdowaé sie w stupku prowadzacym. Automatyka wyposazona w funkcje furtki, .
cze$ciowego otwarcia na ok. 1,3 m. Stupki wyposazone w fotokomdrke uniemozliwiajacg zamkniecie bramy w przypadku wykrycia
przeszkody w jej $wietle. Naped bramy winien umozliwia¢ przesuw z predkoscig ok. 20 m/s. W stupie prowadzacym winna
znajdowac sie centrala sterujgca wraz z odbiornikiem radiowym. Ponadto stup musi by¢ wyposazony w wylgcznik kluczykowy
z przyciskiem awaryjnym stop, listwy bezpieczenstwa (5 szt.) rozlaczajace naped w przypadku zakleszczenia ciat obcych
w konstrukcji, antene zewnetrzng oraz lampe sygnalizacyjng. Urzadzenie nalezy dostarczyé wraz z kompletem 20 szt. nadajnikéw
zdalnego sterowania napedem bramy.

Wypetnienie skrzydfa: blacha trapezowa powlekana o wysoko$ci przettoczenia 18 mm przykrecana do konstrukcji nosnej
skrzydifa. Przettoczenia ustawiane poziomo.

Stopy fundamentowe z betonu klasy min. C20/25. W trakcie betonowania w stopach zatopi¢ prefabrykowane marki
do przykrecenia konstrukcji nadziemnej.

Kolor bramy; RAL 7016 (grafitowy). Urzadzenia winny by¢ wykonane w klasie szczelnosci nie nizszej niz IP65.

Instalacje zasilajacq brame nalezy doprowadzi¢ z pobliskiego budynku gospodarczego za pomocg kabla YKYZo 5x25;1kV.
Pod nawierzchniami kabel uktada¢ w przepuscie DVK50. W budynku nalezy dokona¢ rozbudowy rozdzielnicy wyposazajac jq
w dodatkowe moduty przylaczeniowo-bezpiecznikowe. Warto$¢ zabezpieczenia linii kablowej w rozdzielnicy: 3x10A. Zastosowac
wytgczniki nadmiarowo-pradowe typu S311B-10.

1.3.4. ZIELEN.
1.34.1. TRAWNIKL.

Po zakonczeniu robdt budowlanych na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie odtworzenie muraw. Trawniki nalezy
wykonaé¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Do obsiewu wykorzysta¢ mieszanke nasion typu parkowego — preferowany sktad
uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora przed zakupem materiatéw. Odtworzenie muraw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z nastepujacymi wymogami:

e  podtoze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm. Zaktada sie wykorzystanie ziemi
pozyskanej w miejscu wykonywania robét (przynajmniej w 70%). Gleba nie moze posiada¢ zanieczyszczen oraz
kamieni i korzeni roélin (w razie potrzeby nalezy jg przesia€). Wierzchnig warstwe podioza nalezy uzupetni¢
humusem wymieszanym z torfem ogrodniczym;

e nalezy wykorzystywa¢ mieszanke nasion traw przygotowang z odpowiednich gatunkéw — do wysiewu poleca si¢
stosowanie mieszanek parkowych, odpornych na wydeptywanie. Przed zakupem materiatu nalezy uzyskac¢
akceptacje ze strony Zamawiajgcego;

e wcelu zapewnienia nalezytej gestosci trawy nalezy wysiewac¢ 3,5 kg mieszanki na ar;

e po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykry¢ nasiona warstwg humusu o grubosci okoto 1-2 cm,
a nastepnie podda¢ watowaniu.

[.3.4.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ZIELENI.
Wszystkie istniejace nasadzenia, ktére w niniejszym projekcie nie sg przewidziane do wycinki nalezy odpowiednio
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zabezpieczyC. Jesli w ich poblizu prowadzone sg wykopy, to Sciany badz skarpy wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowa, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo ro$liny muszg byé podlewane, aby utrzymaé nalezyte uwilgotnienie strefy
korzeniowej. Grupy krzewdw nalezy zabezpiecza¢ siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty forme
ogrodzenia, ktdrego wysoko$¢ powinna by¢ réwna badz wyzsza od wysokosci krzewow. Pnie drzew nalezy zabezpiecza¢ okalajac
je przy pomocy desek potaczonych drutem z wykorzystaniem elementéw dystansowych — deski nie mogq przylega¢ bezposrednio
do kory. Elementami dystansowymi mogg by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnetrznej stronie desek.
Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badz innych technik powodujacych uszkodzenia
roslin.

[.3.4.3. PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zieleni w okresie 1 roku od daty odbioru
zrealizowanego przedsiewzigcia. Pielegnacja wykonywana bedzie w ramach $wiadczenia ustugi gwarancyjnej i obejmuje takze
rosliny, ktore byly przesadzane w ramach przedmiotowej inwestycji. Rosliny, ktére nie przyjma sie¢ w okresie gwarancyjnym
w miejscu ich posadzenia podlegaja wymianie na koszt Wykonawcy. Ustalenie to dotyczy takze powierzchni trawnikéw —
murawy, ktére ulegng przesuszeniu podlegajg odtworzeniu zgodnie z procedurg ustalong w niniejszej dokumentacii.

1.3.4.3.1. Zakres prac pielegnacyjnych.

Trawniki:
e podlewanie przynajmniej do momentu ukorzenienia sie i rozwiniecia cze$ci nadziemnych;
e koszenie — minimum 3 razy w okresie wegetacyjnym. Wykonawca utylizuje pokos na wiasny koszt;
e uzupetnianie powierzchni (dosiewanie), w ktorych trawnik nie przyjaf sie lub zamart w trakcie gwarancii.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Numery dziatek, na ktorych zlokalizowany jest projektowany obiekt wskazano na stronie tytutowej opracowania. Catkowita
powierzchnia opracowania wynosi 935 m2. Zestawienie powierzchni wskazano ponize;.

e  drogi wew. - 50,5 m?
e  chodniki -14,0 m?;
e odtworzenie istn. nawierzchni -7,8m2
e odtworzenie trawnikow -183,2 m2

Pozostata powierzchnia pozostaje bez zmian.

1.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkdéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

L.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMIL.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016.71) oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziec do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, planowana inwestycja:

e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko;
e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu i nie bedzie powodowato
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naruszenia interesow 0séb trzecich, a w szczegdlnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze $rodowiska.

Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasno$¢ Inwestora.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.

Projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje w kolizji z trzema lipami drobnolistnymi, ktére zostaly przeznaczono
do usuniecia w ramach odrebnego przedsiewziecia, na co Zamawiajacy uzyskat zezwolenie w postaci decyzji wydanej pismem
GKZ.0$.6131.83.20 przez Wojta Gminy Mykandw dziatajacego w zastepstwie Prezydenta Miasta Czestochowy.

Inwestycja nie powoduje innych uszczerbkow dla istniejacej szaty roslinne;.

L.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie powodujg powstawania odpaddw na etapie eksploatacii.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

llekro¢ w ninigjszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaC dane rozwigzanie, rozumie sie przez
to bezwzgledng koniecznos¢ stosowania sie do zapiséw dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatéw
i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane i wymaga dostarczenia certyfikatow lub aprobat potwierdzajacych zgodnosé
proponowanych materiatdw z wymogami dokumentacii.

3
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1. INFORMACJA BIOZ.
111, ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI.
.1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa nawierzchni oraz ogrodzenia zewnetrznego na terenie Centralngj Szkoty
Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie. Zakres robot obejmuje:
e rozbidrke istn. nawierzchni;
e roboty ziemne, w tym wykonanie nasypow;
e rozbidrke istn. ogrodzenia;
e wykonanie utwardzenia terenu — nawierzchni wraz z podbudowa i obramowaniem;
e montaz bramy i wykonanie ogrodzenia;
e wyréwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e  odtworzenie trawnikow.

1.1.2. WYKAZ POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT | OBIEKTOW DO REALIZACJL.
W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujace etapy prac:
e wytyczenie i zabezpieczenie terenu robdt;
e  roboty ziemne;
e wykonanie obramowania nawierzchni (ustalenie rzednych obramowania);
e wykonanie dolnych i gérnych warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni;
e montaz bramy i wykonanie ogrodzenia;
e wyrdwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e odtworzenie trawnikow.
1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W granicach opracowania znajdujq si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e infrastruktura techniczna;
e  budynki SCPSP;
e  drogi wewnetrzne.
1.3 ELEMENTY ROBOT STWARZAJACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Odpowiednio zabezpieczony teren realizacji robot budowlanych nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:

e  uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopéw woda, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnieh wykopu)

e  Zieler wysoka.

I.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI OKRESLONYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwracaé¢ szczegélng uwage na prace ludzi podczas réwnoczesnego uzywania
maszyn.

Tab.2.  Rodzaje zagrozen.
Lp. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania

1. Il Upadki z wysokosci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach

2. | Zagrozenie przy pracy na drabinach i rusztowaniach a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach

3. Il Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
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4. I Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. praca na rusztowaniach
niebezpiecznej (zagrozenia) b. praca na podno$nikach
C. przemieszczanie si¢ 0sob trzecich na i poza placem budowy
d. mechaniczny zatadunek i wyw6z gruntu
5. | Wytadowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na | a. praca na rusztowaniach
wysokosciach b. praca na podno$nikach
6. I Niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzeni | a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
ich oprzyrzadowania
7. I Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzgpione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzedzi i materiatéw mogace | b. obrobka materiatow i innych
spowodowac urazy
8. Il Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport pionowy gruzu i innych materiatéw
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
c. przebywanie i praca w poblizu drég wewnetrznych oraz publicznych
9. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko
¢. zatadunek materiatow ze sktadowiska na $rodki transportu
d. transport i sktadowanie materiatow budowlanych na placu budowy
10. I Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport pionowy gruzu i innych materiatow
napedem elektrycznym i pneumatycznym) ¢. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
1. | Wystepowanie opadow atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 1
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarzniecie)
12. Il Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 1; 5; 8
13. | Zagrozenia pozarem, zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow
14. | Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energia elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) ¢. uszkodzenie przewoddw przy prowadzeniu robét ziemnych
15. I Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 1
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m
16. Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i | jak w punkcie 1-16
higieny pracy
17. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych | jak w punkcie 1-17
*) Skala zagrozenia - stopiefi prawdopodobieristwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
| - mate
Il - Srednie
Il - duze
IL.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegéinie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na Srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w. robot.
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IL.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
e odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno
odbywac si¢ recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czebci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementdw urzadzer formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komarkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkéw katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wilasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
.......................... (pOdpls) (podpls)
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